



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


PROGRAMA DE MEJORA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

Contrato de Préstamo BID N° 5763/OC-UR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

INVITACIÓN
Proyecto: “____________________________”

LPN No: xxx/2026

Contratante: Intendencia Departamental de _______


La República Oriental del Uruguay, ha recibido un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por U$S 80 millones para sufragar parcialmente el costo del Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos (PCRP II). Los objetivos específicos del programa son: mejorar la calidad de servicio de caminos departamentales productivos, y mejorar la ejecución del gasto público destinado a proveer servicios de infraestructura de caminos departamentales. 
Parte de los fondos de este financiamiento se destinará a efectuar pagos elegibles que se lleven a cabo en virtud del Contrato(s) objeto de esta licitación.
La Intendencia actúa en su rol de subejecutora en función del Convenio Marco de Adhesión suscrito entre la Intendencia y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
La licitación se regirá por las condiciones del BID. Los recursos financieros para el pago de los contratos resultantes de la citada licitación, correrán parcialmente por cuenta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del financiamiento proveniente del Banco y del aporte local.

La Intendencia Departamental de _________(en adelante llamado “Contratante”) invita a empresas y consorcios elegibles, legalmente constituidos en países miembros del BID, nacionales e internacionales, a presentar sus respectivas ofertas, que demuestren su idoneidad legal, técnica y financiera para la ejecución del proyecto “_______________________________

1. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo de los documentos de Licitación en la página web de www.comprasestatales.gub.uy y en la web de la Intendencia ____________________________.

2. Las ofertas deberán presentarse, hasta la hora _____ del día ____________   de acuerdo a lo establecido en el pliego. Las ofertas tardías no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.

La modalidad de presentación de la oferta será mediante sobre cerrado, (en Oficina, Sala, etc. dirección completa) de la Intendencia de __________  



3. [bookmark: _Hlk172892229]Las ofertas serán abiertas en acto público a la hora ____ del día ________, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en (Oficina, Sala, etc. dirección completa).

4. El Precio de oficina con imprevistos, impuestos y leyes sociales incluidos, a valores de ________ de 2025, es de $ _____________ (pesos uruguayos ___________________).

	Subtotal Obra $
	 
	 

	Impuesto al valor agregado (IVA) $
	22%
	 

	Leyes Sociales (LLSS) $
	 
	 

	Monto con IVA y LLSS incluido $
	 
	                    -   

	Monto Imprevistos ($)
	 
	 

	IVA ($)
	           22%
	 

	LLSS imprevistos ($)
	 
	 

	Monto Imprevistos IVA y LLSS incl. ($)
	 
	                    -   

	Total
	
	                    -   
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Disposiciones Generales

La Intendencia Departamental de ________, realiza el presente Llamado a Licitación Pública Nacional, en el marco del Contrato de Préstamo N° 5763/OC-UR “PROGRAMA DE MEJORA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS”, el cual es ejecutado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La Intendencia actúa en su rol de subejecutora en función del Convenio Marco de Adhesión suscrito entre la Intendencia y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha --------. 

La contratación de las obras se realizará al amparo del artículo 45 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera y de conformidad con las Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15).

Sin perjuicio de lo anterior, se utilizará para la presente licitación el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública exceptuando lo dispuesto en las cláusulas:  10.1 b) lo referente a la cláusula 11.5, 11.2 , 11.5, 14.4, 14.5, 20.1, 20.2, 47, y 48.1.
	
Glosario

A los efectos de la presente licitación, adicionalmente a los términos enumerados en el Pliego único de Bases y Condiciones, se definen los siguientes términos: 

2.1	Dirección de obra: La dirección de obra tiene por objeto principal controlar que el Contratista ejecute la obra en concordancia con los planos y especificaciones de la documentación contractual. El Director de Obras es la persona autorizada por el Contratante para representarlo en el otorgamiento de instrucciones por escrito al Contratista y en la aprobación de la certificación de los pagos.
2.2 Supervisión de obra: La supervisión de obra tiene por objeto principal monitorear la ejecución de las obras, la administración del contrato y el desempeño de la Dirección de Obra, y será llevada a cabo por un técnico designado por el Programa.
2.3 [bookmark: _Hlk218069470]Especificaciones técnicas particulares: son las especificaciones de las Obras incluidas en anexo VII del pliego.
2.4 Directivas Técnicas de la Dirección de Obra: cualquier modificación o adición indicada por el Director de Obra.
2.5 Orden de Servicio: Las órdenes de servicios que emita la Dirección de Obras serán por escrito y estarán fechadas, numeradas y firmadas, y tendrán carácter obligatorio para el contratista y subcontratista.
2.6 Obras similares:  obras de rehabilitación o infraestructura que comparten características esenciales en cuanto a naturaleza, función y escala, con la obra principal en licitación.



Objeto de la Contratación.

El objetivo del presente llamado es la ejecución de la obra: “_____________________________”. La misma incluye, ________________________________________

Las ofertas deberán ajustarse sustancialmente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo y de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas.

Aclaraciones de los Pliegos

Se podrán solicitar aclaraciones hasta el ___________. Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones serán enviadas como fecha límite el ____________

Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Las solicitudes de prorroga serán recibidas hasta el ___________________.

Presentación, confidencialidad y apertura de ofertas

6.1 Presentación 

Fecha límite de presentación: _________________ _  Hora: ………………       

No se habilita la presentación de ofertas en forma electrónica. [En caso de presentación electrónica adecuar las cláusulas que correspondan]
Los oferentes deberán presentar la oferta en sobre cerrado 1 (un) original en papel y 1 (una) copia en formato no editable en soporte digital (pendrive) de todos los documentos que componen su oferta. También deberán incluir en el soporte digital su oferta económica en planilla de cálculo (excel, open office o similar).
El sobre con la oferta contendrá la información solicitada en el presente pliego, incluyendo:
· Descripción general de método de trabajo y cronograma de acuerdo al Anexo VII. Especificaciones Técnicas Particulares.
· Todos los documentos y antecedentes mencionados en el Pliego de Condiciones de acuerdo al detalle especificado.
Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: 
Atención: _____________________________
Dirección: _____________________________ 
Teléfono/correo electrónico: _______________
Número del Piso/ Oficina: __________________
Ciudad y Código postal: ____________________ 
País: Uruguay

6.2 Confidencialidad

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 numeral I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública de 17 de octubre de 2008, la misma deberá ser presentada indicando expresamente tal carácter y en archivo separado a la parte pública de su oferta.
La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.
El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:
Se considera información confidencial:
· la información relativa a sus clientes,
· la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,
· la que refiera al patrimonio del oferente,
· la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor,
· la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y
· aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.
No se considera información confidencial:
· la relativa a los precios,
· la descripción de bienes y servicios ofertados, y
· las condiciones generales de la oferta.
Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes. El carácter de confidencialidad otorgado a la información presentada, no será de aplicación para el Tribunal de Cuentas ni para otras entidades públicas que deban participar en el presente proceso de contratación a fin de cumplir con sus respectivos cometidos.
El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).
Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el oferente, este último, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y complementarias. Asimismo, se deberá informar a los titulares de los datos personales que se incluyen en la oferta, de los derechos reconocidos por el artículo 13 de la mencionada Ley.

6.3 Apertura
La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: ______________________. Fecha: ___________; Hora: ________________

Documentos a presentar por los oferentes

7.1  
a) 	Estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/2013 de 21 de mayo de 2013, obligatorio para empresas nacionales y extranjeras. A efectos de la presentación de oferta, se admitirán oferentes en estado ACTIVO y EN INGRESO.
b)	Presentar Certificado del Registro Nacional de Empresas de Obra Pública del MTOP, conforme a lo dispuesto por el Decreto N° 208/2009 de 4 de mayo de 2009 (obligatorio para empresas nacionales como extranjeras)
c)	La empresa extranjera, además, deberá presentar constancia de inscripción en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras (Ley 16.497 de 15 de junio de 1994). Dicha constancia se debe tramitar en el Registro Nacional de Representante de Firmas Extranjeras del Ministerio de Economía y Finanzas. 
d)	Comprobante de haber constituido Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo establecido en el punto 15.
e)	Declaración de Inspección del lugar de obras (Anexo III) El Oferente debe bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.
7.2 Antecedentes del Oferente

7.2.1 Antecedentes técnicos

Los oferentes deberán acreditar fehacientemente:

a) Experiencia en general en el campo de la construcción en los últimos XX años anteriores a la fecha límite para la presentación de las ofertas (en las cuales haya participado como contratista principal o subcontratista).

b) Experiencia específica en obras que involucren ___________________en los XX años anteriores a la fecha límite para la presentación de las ofertas (en las cuales haya participado como contratista principal o subcontratista), en al menos XX contratos en los cuales las obras se hayan completado satisfactoria y sustancialmente. 

Particularmente se deberá justificar la ejecución de al menos:
XX m2 de riego bituminoso doble con emulsiones.
XX m2 de carpeta asfáltica.
XX m2 de base cementada (estabilizado con cemento Portland)
XX m3 de base granular en obras (que cuenten con cordón cuneta)
XX metros lineales de cordón cuneta.
XX m2 de badenes de hormigón o pavimentos de hormigón.

Presentación de antecedentes
	Lugar de
la obra
	Breve
descripción

	Monto
	Plazo de
ejecución

	Teléfono
	Referencias
	Año

	km ejecutados o ml de alcantarillas

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



En caso de constatarse datos erróneos o falsos, se podrá desestimar la oferta, independientemente de otras acciones que pueda realizar la administración.

Asimismo, deberá agregar detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los comitentes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos. En ambos casos deberá incluir el nombre, teléfono y dirección de correo electrónico de los directores de obra de parte del comitente en cada una de las obras.

La administración podrá no tener en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que tengan antecedente de incumplimiento, tanto en calidad como en plazos, en los últimos 5 años. Además, la Comisión Asesora de Adjudicación tendrá el derecho de solicitar más información al contratante sobre estos incumplimientos.


7.2.2 Antecedentes financieros

En lo que respecta a los antecedentes financieros, se deberá presentar Certificado habilitante expedido por el Registro Nacional de Empresas Públicas, que exprese un VECA libre igual o mayor al monto de la oferta, excluidos los montos correspondientes a aportes a la seguridad social y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Siendo condición excluyente para las empresas que no cumplan con dicho requerimiento.

Asimismo, todos los Oferentes deberán incluir en sus Ofertas:

1) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en los últimos tres (3) ejercicios económicos. El promedio facturado deberá ser igual o superior al monto de la oferta, el cual será verificado con el punto siguiente;

2) Para Oferentes nacionales: Estado de Situación Patrimonial (E.S.P.), Estado de Resultados (E.R.), Notas aclaratorias, Anexos de Bienes de Uso y de Evolución del Patrimonio y Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF), y la Declaración Jurada de Renta e Impuesto al Patrimonio anual, presentada ante la Dirección General Impositiva, de los últimos tres (3) ejercicios económicos cerrados anteriores a la fecha de presentación de las ofertas, según el siguiente criterio: los Estados Contables deberán estar acompañados como mínimo por un Informe de Revisión Limitada emitidos por Contador Público o equivalente con título habilitante.  Este será realizado: i) Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, de acuerdo a los Pronunciamientos del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay.ii) Para empresas constituidas en el extranjero, toda esta información se brindará de acuerdo a las normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) en el Engagements to Review of financial statements ISA/RS 1 y 2. Los Dictámenes de Auditoría Externa deberán ser emitidos por profesionales que acrediten su solvencia y realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

3) Nota de referencias de instituciones bancarias del Oferente. Ver anexo V

7.3  Declaración jurada de litigios o laudos arbitrales

Los oferentes deberán presentar una declaración jurada conteniendo detalle de litigios o laudos arbitrales con sentencia firme durante los últimos diez (10) años, en los cuales el Oferente estuvo involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados. Dichos litigios o laudos arbitrales no deberán representar en total más del 60% del patrimonio neto a la fecha del cierre del último ejercicio económico del oferente, por sí o por cada una de las partes. (Ver Formulario Declaración Jurada de Litigios en Anexo V)


7.4 [bookmark: _Hlk174013375]Límite máximo de subcontratos

El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas es de un XX % [Máximo 30%] del monto total del contrato.    

7.5 Sin perjuicio de lo solicitado, la Administración podrá solicitar ampliaciones o aclaraciones a la información proporcionada que considere necesaria para la evaluación de las ofertas, siempre que no afecte la igualdad de los oferentes.

8 Consorcio 

Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en el punto 7 para cada miembro del Consorcio;

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios;

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros del Consorcio;

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de Consorcio firmado por todos los socios o una Carta de Intención para formalizar el convenio de constitución de un Consorcio en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto.

9  Oferentes elegibles y conflictos de Interés 

Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En el Anexo I de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios.  Los Oferentes de un país miembro del Banco, al igual que las obras y bienes suministrados en virtud del contrato, no serán elegibles:
(a)	si las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel país, a condición de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá́ una competencia efectiva respecto a la construcción de las obras de que se trate; o 
(b)	en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país en cuestión o pagos de cualquier naturaleza a ese país, a una persona o una entidad.

Un Oferente incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes, no deberá tener conflictos de interés a menos que haya sido resuelto a satisfacción del Banco. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Podrá considerarse que un Oferente tiene un conflicto de intereses a los efectos de este proceso de licitación si el Oferente: 
(a) tiene control[footnoteRef:3] de manera directa o indirecta a otro Oferente, es controlado de manera directa o indirecta por otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una persona natural o jurídica en común; o [3:   Por control se entenderá el poder de dirigir, directa o indirectamente, la dirección y las políticas de una firma, ya sea a través de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir la propiedad mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro", derechos de veto o acuerdos de accionistas que requieran mayorías especiales) o, en el caso de financiación por un fondo de inversiones, el control ejercido por un socio general o administrador de fondos. El control se determinará en el contexto de cada caso particular.] 


(b) recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Oferente; o

(c) comparte el mismo representante legal con otro Oferente; o

(d) posee una relación con otro Oferente, directamente o a través de terceros en común, que le permite influir en la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Contratante en relación con esta licitación; o
(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora en la preparación del diseño o las especificaciones técnicas de las obras que constituyen el objeto de la Oferta; 

(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se propone para ser contratada) por el Contratante o por el Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecución del Contrato; o

(g) proveerá bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría resultantes de los servicios de consultoría, o directamente relacionados con ellos, para la preparación o ejecución del proyecto relacionado que él haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por esa firma o sea controlada junto a esa firma por una entidad en común; o

(h) posee una estrecha[footnoteRef:4] relación familiar, financiera o de empleo previo o subsiguiente con algún profesional del personal del Prestatario (o del organismo de ejecución del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que: (i) esté directa o indirectamente relacionado con la preparación del documento de licitación o las especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluación de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera estar relacionado con la ejecución o supervisión de ese Contrato a menos que el conflicto derivado de tal relación haya sido resuelto de manera aceptable para el Banco durante el proceso de licitación y la ejecución del Contrato. [4:  Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o hasta el segundo grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad).
] 


No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por el BID, o de una inhabilitación impuesta por el BID conforme a un acuerdo para el reconocimiento de decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo. 
Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como integrante de una Asociación en Participación, consorcio o Asociación (“APCA”)) no podrá participar como Oferente o como integrante de una APCA en más de una Oferta. Tal participación redundará en la descalificación de todas las Ofertas en las que haya estado involucrada la firma en cuestión. Una firma que no es un Oferente ni un miembro de una APCA puede participar como subcontratista en más de una Oferta. No existe límite en el número de integrantes de una APCA.
Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario. 
Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para presentar ofertas o propuestas como resultado del incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta.
Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de la vigencia de su elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

10 Prácticas prohibidas

Ver Anexo II Prácticas prohibidas.


11 Precio y Cotización

La cotización será por precio unitario y deberá realizarse de acuerdo al Anexo IV – Formulario de Oferta.
Si el Oferente constata que existen diferencias entre los metrajes de la lista de cantidades que figura en el rubrado y los cómputos que surjan de los recaudos gráficos deberá advertirle tal situación al Contratante antes del vencimiento del plazo de consultas y aclaraciones. No se podrán modificar los metrajes del rubrado y no se podrán agregar rubros.	

La moneda de cotización, comparación de ofertas y pago será Pesos Uruguayos.

En ningún caso se admitirán descuentos por lo que se considera como precio final el indicado en el Cuadro del Formulario de la Oferta. Si el oferente incluye descuentos, éstos no serán considerados para la comparación de la oferta.

El porcentaje de imprevistos es del 10%, en caso de que el oferente no lo cotice la Administración lo agregará de oficio a la oferta.

El monto destinado al rubro Gestión ambiental de obra será de al menos el XX % [mínimo 0,5%] del monto total de la oferta sin impuestos, ni leyes sociales ni imprevistos (sin considerar el propio rubro de Gestión Ambiental); en el caso de que el oferente no cotice dicho rubro de gestión ambiental, la administración lo agregará de oficio a la oferta.

El precio que será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de ofertas, será aquel precio global (subtotal, IVA y Leyes Sociales) que figure en el Formulario de Oferta como precio de comparación. El monto por imprevistos será excluido del proceso de evaluación y comparación de ofertas. 
Al momento de comparación económica de las ofertas, la Comisión Evaluadora ajustará las leyes sociales de las ofertas que no coticen el mínimo de leyes sociales requerido, hasta ese mínimo requerido, según como se indica a continuación:
Leyes Sociales
El monto mínimo de LLSS requerido es el establecido en el precio de oficina.
En caso que el precio de la oferta sea inferior al precio de oficina, el monto de las leyes sociales deberá ser como mínimo el 100% del monto de las leyes sociales del precio de oficina. 
Si el precio de la oferta es igual o superior al precio de oficina, el monto de las leyes sociales ofertadas (o agregadas de oficio) deberá mantener, en relación al precio de la oferta, como mínimo la relación entre el precio de oficina y las leyes sociales de oficina.




Cabe aclarar, que al momento de adjudicar se tomará el monto de leyes sociales ofertadas en cumplimiento con lo anterior o agregadas de oficio tal como se indicó, certificándose las LLSS efectivamente ejecutadas (llevadas a montos básico) hasta un máximo del monto definido por contrato, siendo a cargo del Contratista la diferencia en las leyes sociales que pudieran subsistir a partir de dicho máximo.

12  Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente[footnoteRef:5] del aporte unificado de la construcción, siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este concepto. [5:  https://www.bps.gub.uy/837/regimen-construccion.html] 



13 Discrepancias

En el caso de contratos por precios unitarios y cantidades de obra, dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera: 
(a)	si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos que, en opinión del Contratante, haya un error obvio en la colocación del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario,
(b)	si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total, y
(c)	si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) anteriores

14 [bookmark: _Hlk174012485] Actualización de precios
El Contrato está sujeto a ajuste de precios:

Se aplicará la siguiente fórmula paramétrica de actualización de costos.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como: 

y las diferencias que corresponde liquidar serán:

en cuya fórmula:
Ka =	Coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.
Po =	Liquidación a precios de licitación de la obra considerada.
Ki = Coeficiente de actualización por tasa media de interés anual efectiva del BCU

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:
[image: ]
en la que:
Ka =	subíndice que caracteriza un grupo de rubros
j =	porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra
J =	importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, según zona a la cual pertenezca la obra, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios elaborado por la DNV en el mes de ejecución de los trabajos que se liquidan.
JO =	importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, según zona a la cual pertenezca la obra, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios elaborado por la DNV correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la Licitación.
v =	porcentaje de incidencia en el costo por concepto de: Gastos Generales, financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos.
CV =	Índice de Precios al Consumo base diciembre 2010 para el mes de ejecución de los trabajos que se liquidan, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios elaborado por la DNV para dicho mes.
CVo =	Índice de Precios al Consumo base diciembre 2010 correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la Licitación, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios elaborado por la DNV para dicho mes.
d =	porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortización y reparación de equipos. 
D' =	 Coeficiente D', según lo indicado en el Boletín de Precios elaborado por la DNV en el mes de ejecución de los trabajos que se liquidan.
D'o =	Coeficiente D', según lo indicado en el Boletín de Precios elaborado por la DNV correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la Licitación.

m =	porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc.
[image: ]

qn =	porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales correspondiente al grupo de rubros.
Qo =	costo unitario del material n para el mes de ejecución de los trabajos que se liquidan según lo indicado en el Boletín de Precios elaborado por la DNV en dicho mes. 
Qno =	costo unitario del mismo material n correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la Licitación según lo indicado en el Boletín de Precios elaborado por la DNV en dicho mes. 

El coeficiente  se calculará de acuerdo con la formula siguiente:
[image: ]
en la que:

i = 	Tasa media de interés Anual efectiva del BCU para el mes de ejecución de los trabajos que se liquidan, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios elaborado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
t = 	Plazo de pago (2 meses) de la obra ejecutada, 2/12.
[bookmark: _Hlk169005450]io =	Tasa media de interés Anual efectiva del BCU del Boletín de Precios elaborado por la DNV correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la Licitación

Coeficientes paramétricos
Detalle de porcentajes de incidencias de los grupos paramétricos según grupo de DNV indicados en lista de cantidades.

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista de terminación definida en el contrato y corregida según los eventos compensables que corresponda, el ajuste de precios será el que resulte menor entre el calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación y al mes de ejecución de la obra que se liquida.

[bookmark: _Hlk173507760]En caso que el Contratista haya solicitado anticipo financiero el mismo será descontado del monto básico certificado de forma previa a la aplicación del ajuste paramétrico.

15 [bookmark: _Hlk186465878]Mantenimiento de oferta

a) El plazo de mantenimiento de Oferta es de XX días, el cual se considerará tácitamente prorrogado mientras el Oferente no solicite, por medio fehaciente, el retiro de la oferta y la devolución de la garantía de mantenimiento.

[bookmark: _Hlk186465922]El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de mantenimiento de Oferta a primer requerimiento por un importe de $ XX [Se sugiere el 1 % del precio de oficina] (pesos uruguayos _______________) deberá ser depositada en la _____________________.

Al momento de la apertura de las ofertas el Oferente deberá presentar al Contratante el recibo de depósito correspondiente.

Esta garantía se constituirá a la orden de la Intendencia Departamental de ______________ y se efectivizará a opción del oferente mediante una de las siguientes formas:

1. Depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la Intendencia de _____, Cuenta Corriente/ Cuenta de Ahorro en pesos uruguayos número __________ del Banco de la República Oriental del Uruguay.
[bookmark: _Hlk202446656]2. Fianza o aval de un Banco establecido en la República Oriental del Uruguay;
3. Póliza de Seguros de Fianza, emitida por una institución habilitada por el Banco Central del Uruguay;
4. Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay. (Certificado de afectación de valores públicos extendido por la Sección Custodias del BROU). 

En el caso de las opciones 2) y 3) los documentos respectivos deberán estar vigentes hasta la extinción definitiva de las obligaciones que se garantizan. Si en los mismos se estableciera un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo, por períodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de la Intendencia mediante la entrega del documento al Oferente. Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía el Oferente deberá sustituir la misma, quedando suspendidos todos los derechos que pudiera corresponderle hasta tanto ello suceda.

En el caso de la opción 4) los Títulos deberán ser en Dólares estadounidenses. Se tomará para su cotización en la Bolsa de Valores 10 (diez) días antes de la apertura de las propuestas, de la formalización de contrato o de la presentación de la solicitud de anticipo. Dicha cotización se justificará con certificado de corredor de Bolsa.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta permanecerá válida por un período de 30 días posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde.

El contratante podrá, si lo considera necesario, concederá un plazo de 48hs hábiles, a los efectos que los oferentes subsanen cualquier defecto vinculado a la garantía de mantenimiento de oferta.

16 Evaluación

Para el proceso de evaluación de ofertas se utilizará el factor precio de forma exclusiva. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 11, el precio que será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de ofertas, será aquel precio global (subtotal, IVA y Leyes Sociales) que figure en el Formulario de Oferta como precio de comparación. El monto por imprevistos será excluido del proceso de evaluación y comparación de ofertas. 





17 Adjudicación

Se adjudicará a la oferta de menor precio que cumpla con los requisitos técnicos, financieros, legales y otros que figuren en los documentos de licitación. 
 
En caso que la oferta de menor precio no cumpla con los requisitos se deberá examinar los requisitos del oferente cuyo precio ocupe el segundo lugar y así sucesivamente hasta que pueda realizarse la adjudicación.

Una vez firme la resolución de adjudicación, la adjudicataria suscribirá un contrato con la Administración (Anexo VI).

1. [bookmark: _Toc51662004]Garantía de fiel cumplimiento del contrato y refuerzo de garantía

18.1 Garantía de fiel cumplimiento

[bookmark: _Hlk176946090]El cumplimiento del contrato deberá garantizarse, a primer requerimiento, mediante garantía bancaria, depósito efectivo, bonos del tesoro o póliza de seguros, por un equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del contrato, vigentes hasta el Acta de recepción definitiva de la obra.


18.2 Refuerzo de garantía

El monto del refuerzo de garantía de buena ejecución será del 5% (cinco por ciento) del monto total certificado con impuestos incluidos y sin las leyes sociales.

Se realizará mediante:

a. Fianza o aval de un banco establecido en el país del Contratante.
b. Fianza o aval de un banco extranjero de reconocido prestigio, aceptable para la Administración.
c. Póliza de Seguro de fianza emitida por una institución habilitada por el Banco Central del Uruguay. 
d. Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay en dólares estadounidenses.


[bookmark: _Hlk176850076]En todos los casos la garantía respectiva podrá ser en pesos uruguayos o en dólares estadounidenses y deberá estar vigente hasta el Acta de recepción provisoria de la obra.


A los efectos de la conversión de moneda para el cálculo del importe de la garantía se tomará el tipo de cambio vendedor que fije la mesa de cambios del BCU para operaciones interbancarias en moneda extranjera el día anterior al de la constitución de la garantía.




1. Materiales

Se aplicará lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego.

1. Control de calidad 

El Contratista deberá suministrar el equipo de laboratorio necesario para realizar el control de calidad de la obra o los servicios tercerizados correspondientes, según lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir con lo solicitado, corresponderá abonar una multa de 0,05 % del valor total del contrato por día de retraso en el cumplimiento hasta un máximo de 1 %.

El Contratista deberá realizar el control de calidad de los trabajos, según lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir con el mismo, el Director de Obra podrá solicitar la retención del Certificado mensual. Dicha retención será del 100% del avance de los rubros afectados por la ausencia del control de calidad.

Las normas estandarizadas de calidad y otras se encuentra en el Anexo VII de Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

1. Plan de trabajo

La empresa deberá presentar un cronograma de avance físico mensual, discriminado por rubro para la aprobación del Director de Obra dentro de 10 (diez) días a partir de la suscripción del contrato y antes de la firma del Acta de Inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administración podrá solicitar la recisión del contrato unilateralmente con pérdida de la garantía de cumplimiento.
   

1. Preventivo de Flujo de Fondos

La empresa deberá presentar un cronograma de avance financiero mensual, discriminado por rubro para la aprobación del Director de Obra dentro de quince días a partir de la suscripción del contrato y antes de la firma del Acta de Inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administración podrá solicitar la recisión del contrato unilateralmente con pérdida de la garantía de cumplimiento

1. [bookmark: _TOC_250007]Cómputo de plazos de obra

Se entenderá por días calendarios laborales para la construcción, la jornada laboral de XX (cantidad) horas semanales. Los días no laborables serán: los cinco feriados no laborables vigentes, el tercer lunes de octubre (Día de la Construcción), el 2 de noviembre y los dos periodos de licencia de la construcción vigentes.

1. Acta de Inicio

La fecha del Acta de Inicio no podrá exceder los 20 (veinte) días hábiles posteriores a la firma del Contrato.

1. Plazos de ejecución de la obra

El plazo previsto de terminación es de XX  meses desde la firma del Acta de Inicio, sin perjuicio de la extensión que del mismo resulte luego de calculados los eventos compensables. No obstante lo anteriormente mencionado, el contrato se mantendrá vigente hasta la recepción definitiva de la obra.

Se establecen los siguientes hitos que deberá cumplir el Contratista:
1. Para 1/3 del plazo de obra, deberá haber realizado una certificación superior al XX % [se sugiere el 15%] del monto básico del contrato sin incluir imprevistos ni LLSS
2. Para 2/3 del plazo de obra, deberá haber realizado una certificación superior al XX % [se sugiere el 40%] del monto básico del contrato sin incluir imprevistos ni LLSS
3. Para el final de plazo de obra, deberá haber realizado la totalidad de la certificación.

1. Prorroga de plazo

Los siguientes eventos compensables no generarán variaciones de precio:

a) Los días de lluvia que impidan completar quince (15) días de trabajo durante los meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) días de trabajo durante los meses restantes del año. Se restarán del total de días indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por todo otro evento compensable en el transcurso de ese mes.
b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generará un corrimiento de plazos según el siguiente detalle:
1. Cuando se produzca un paro de más de 5 hs de duración, se aumentará el plazo de obra en 1 día.
2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duración, se aumentará el plazo de obra en medio día.
c) En el caso de que la licencia ordinaria de la construcción se lleve a cabo dentro del plazo de la obra, este se aumentará en la misma cantidad de días que correspondan a la mencionada licencia, de acuerdo a lo publicado por el MTSS.
d)  Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e irresistibles por las partes del contrato.

1. Atrasos en los plazos de ejecución de las obras

En todos los casos, el contratista pagará multa por atraso en la ejecución de las obras de acuerdo a lo establecido en la cláusula 33.

1. Ordenes de Servicio

La Dirección de Obras solamente cursará las órdenes de servicios que sean aprobadas por la Supervisión de obra. La falta de pronunciamiento de este dentro de los dos días hábiles de recibida la orden, implicara resolución aprobatoria del mismo.
Toda orden, comunicación o nota relativa a las obras quedara registrada en un libro llevado a tales efectos por la Dirección de Obras en orden correlativo de fechas. 
Las respuestas comentarios o reservas del contratista a las órdenes de servicios, solo tendrán validez si se presentan por escrito en las notas de pedido en un plazo no superior a los siguientes cinco días hábiles.
El contratista acatará estrictamente las órdenes de servicio aún, aunque hubiere expresado reservas sobre ellas. La Dirección de Obras las considerará y se expedirá dentro de los 5 días hábiles siguientes.
Si la empresa contratista dejara transcurrir ese término sin responder la orden se considerará aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le serán admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.
Las órdenes de servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberán enviarse, únicamente, a la empresa contratista.
Las notas de pedido deberán ser por escrito, estarán fechadas y numeradas, serán firmadas por el responsable técnico de la empresa contratista, y quedarán registradas en el libro que lleva la Dirección de Obras.

1. Obligación del contratista de presenciar las inspecciones

El contratista o su Representante Técnico, acompañará a los técnicos designados por la Intendencia en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo soliciten. Además, la supervisión de obra de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Banco Interamericano de Desarrollo, podrán efectuar la inspección de las obras y/o de los centros de producción, hasta inclusive efectuar ensayos, los que serán vinculantes para el contratista, todas las veces que se estime conveniente, obligándose al contratista a otorgar las facilidades necesarias.


1. Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la siguiente Lista de Personal Clave: 
· Un Técnico residente de obra. [definir Formación y Experiencia]

Se requerirá la presencia en obra del Técnico Residente ___ horas semanales, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 20, y todas las veces que la Dirección o la Supervisión de obra lo requieran.

· Un Representante Técnico. [definir Formación y Experiencia]

Se requerirá que el Representante Técnico realice, con una frecuencia mínima de  XX visita a obra cada XX  días y todas las veces que la Dirección o la Supervisión de obra lo requieran.

· Un Capataz de Obra [definir Formación y Experiencia]

Se requerirá que el Capataz de Obra tenga presencia en obra todos los días en los cuales exista actividad en la misma.

· Un Idóneo en Topografía [definir Formación y Experiencia]

Se requerirá la presencia en obra de Topógrafo XX días mínimos por semana y todas las veces que la Dirección o la Supervisión de obra lo requieran.

El Director de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista de Personal Clave.




1. Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Cuando el Director de Obra solicite una modificación de obra; el Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Director de Obra así lo hubiera determinado. El Director de Obra deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación. Cuando la Variación incluya rubros cuyos precios unitarios estén en el rubrado de la licitación se utilizarán estos.

En caso de que se determinen variaciones al proyecto de parte del Contratante, se ajustará el precio de la obra en más o en menos, según corresponda. En caso de que varíe el alcance de los trabajos de un rubro se variará el precio total de este, en forma proporcional, y tomando como base el precio unitario correspondiente. En caso de que el alcance del rubro se disminuya totalmente no se realizarán pagos por este.

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se hiciesen modificaciones de proyecto que implicaran reducciones o supresiones en el alcance inicial, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de la Obra, siempre que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 20% del importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida. Si la reducción o supresión fuera superior al 20% del importe del contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a indemnización alguna.

En caso de que en el rubrado figure el rubro “Imprevistos” su liquidación se regirá según se define a continuación. Los imprevistos son aquellos trabajos que no estando previstos en el proyecto y/o que no se pudieran prever de la información brindada al contratista y/o de la inspección del terreno sean necesarios para cumplir correctamente con el alcance del proyecto.

En caso que se presenten estos trabajos, será elevada la solicitud de parte del contratista a la dirección de obra para ser evaluados técnicamente (metrajes, precios, solución técnica), siendo que en todos los casos deberán contar con la aprobación por parte de la Dirección De Obra, La Intendencia Departamental Y La Supervisión De Obras (Programa De Mejora De Caminos Rurales Productivos). Este proceso de aprobación debe ser realizado previo a la ejecución da cada uno de los trabajos imprevistos, siendo que si se realizan sin que se complete el proceso serán a riesgo del contratista. La liquidación de los trabajos que pudieran surgir dentro de éste ítem será por Precio Unitario y de acuerdo al metraje efectivamente ejecutado. Cuando existan precios unitarios en el rubrado de la licitación se utilizarán estos, siendo que en caso contrario se realizará una cotización específica para cada caso. La suma de los diferentes imprevistos se irá descontando del monto del rubro Imprevistos no pudiendo superar dicho monto.

1. Cesiones de contrato y crédito

32.1 Cesión de contrato

Aplica lo dispuesto en el Pliego General y se requerirá la aprobación previa del Banco Interamericano de Desarrollo.

32.2 Cesión de crédito

Las eventuales cesiones de créditos sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa de la Administración donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al cedente, aún las meramente personales y c) la existencia y cobro de créditos por el cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados.

33 Penalidades

a) Inicio: En caso de atraso corresponderá una multa del 3 por mil del precio de Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales por día de atraso de la Fecha de Inicio, hasta un máximo del 3% del precio global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales.
b) Calidad de los Materiales: En caso de incumplir con la calidad de los materiales solicitados, se deberá abonar una multa de 1 % del valor total del contrato por día de retraso en el cumplimiento hasta un máximo de 10 % para multas acumuladas por la presente cláusula
c) Control de calidad de la Obra: se aplicarán las penalidades especificadas en el numeral 17. 
d) Equipos: En caso de incumplir con los equipos solicitados, se deberá abonar una multa de 0.5 % del valor total del contrato por día de retraso en el cumplimiento hasta un máximo de 5 % para multas acumuladas por la presente cláusula.
e) Vehículos: En caso de incumplir con los vehículos solicitados, deberá abonar una multa de 0,5 % del valor total del contrato por día de retraso en el cumplimiento hasta un máximo de 5 %.
f) La ejecución de los trabajos: El contratista pagará una multa del 3 por mil del precio del Contrato ajustado al mes correspondiente a cada hito establecido en la cláusula 24, excluido el IVA y las Leyes Sociales, hasta un máximo del 3 % del precio global del Contrato.
g) Las órdenes de servicio: El contratista pagará una multa del 3 por mil del precio del Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes Sociales, hasta un máximo del 3 % del precio global del Contrato.
h) Condiciones Contractuales: El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato.
i) Personal técnico: en caso de que el Contratista no designe y cumpla con lo solicitado para el personal técnico que le es requerido pagará una multa del 3 por mil del precio del Contrato por día de incumplimiento, excluido el IVA y las Leyes Sociales, hasta un máximo del 3 % del precio global del Contrato. 
j) El monto de multa por incumplimientos ambientales, será de un mínimo de 10.000 U.I. (diez mil Unidades Indexadas) al valor de la U.I. a la fecha de la certificación.


34 Pagos

34.1 Certificaciones mensuales: 

Los trabajos objeto de la presente Licitación, se pagarán mediante la formulación de certificaciones mensuales, que abarcarán un mes calendario. 

34.1.1 Cada mes, el Contratista presentará al Director de Obra, dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, un único certificado que indique, el monto total de las sumas correspondientes a los rubros ejecutados durante el mes, como consecuencia de la ejecución del Contrato. En caso que el Contratista haya solicitado anticipo financiero el mismo será descontado del monto básico certificado de forma previa a la aplicación del ajuste paramétrico.

34.1.2 La certificación debe reflejar el avance real de los trabajos en proporción (porcentaje) respecto del total de cada rubro según figura en los planos y pliegos, siendo que no se podrá certificar el 100 % de un rubro sin haber ejecutado la totalidad de este.

34.1.3 Los pagos se realizarán en las monedas especificadas en el Contrato por rubro ejecutado. 

34.1.4 El Director de la Obra elevará al Supervisor de la Unidad Coordinadora (UC) el Certificado junto con un informe en que conste la situación general de la obra, incluyendo capítulos específicos referidos al control de plazos, control de avance financiero, criterios utilizados para la determinación de los avances correspondientes a la certificación, control de calidad y desempeño de la empresa contratista. El informe deberá contar con la aprobación de la Supervisión de la UC para que se pueda habilitar el pago del certificado correspondiente.

34.1.5 Una vez aprobado el certificado por parte del Contratante, el Contratista emitirá la factura correspondiente. El pago de los certificados se efectuará dentro de un plazo de 65 (sesenta y cinco) días calendario a partir de la presentación de la factura.

34.1.6  El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la planilla de declaración al BPS, de los montos imponibles generados en el mes. No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de dicha planilla.

34.1.7 Las facturas, las planillas de declaración al BPS, los comprobantes del refuerzo de garantía, deberán entregarse donde la Administración lo indique, en los primeros 10 (diez) días calendario del plazo de 65 (sesenta y cinco) días para el pago de los certificados. Vencido el plazo, no podrá efectuarse la sustitución de la retención del 5%.

34.1.8 Si el Contratista presentara la factura y/o documentos precedentemente reseñados fuera del plazo indicado, el plazo de 65 (sesenta y cinco) días para el pago de certificados se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentarlos, aplicándose este criterio tanto para recargos como para descuentos.

34.1.9 De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, el Contratante retendrá el porcentaje correspondiente de impuestos en nombre del Contratista. Se entregarán los resguardos correspondientes.

34.1 Pago de anticipo financiero

El pago por anticipo será de hasta un 10% (diez por ciento) del precio básico del contrato, sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales.

El anticipo financiero será garantizado por póliza o aval bancario con cláusula de pago a primer requerimiento.

El uso de este anticipo financiero será optativo del Contratista debiendo ser solicitado por éste al Contratante formalmente por nota, firmada por el Representante Legal y/o Técnico, luego de la firma del contrato.

El pago se realizará dentro de un plazo de 75 (setenta y cinco) días calendario siguiente a la presentación de la solicitud con la documentación correspondiente.

El reintegro al Contratante del anticipo financiero se efectuará deduciendo del importe de los certificados, el 20% del monto básico certificado en cada mes, sin impuestos, ni imprevistos  ni leyes sociales, hasta completar el monto total anticipado. Luego de aplicada la deducción del anticipo se aplicará el ajuste paramétrico al monto básico resultante. 

En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del anticipo financiero en un plazo de 30 días corridos a partir de la fecha de la rescisión.

34.2 Pago Rubro Movilización
Este rubro se pagará el 50 % (cincuenta por ciento) cuando el contratista haya llevado a la obra la totalidad del equipo destinado a la obra, cuente con personal suficiente, y haya inscripto la obra en el Banco de Previsión Social.
El 50 % (cincuenta por ciento) restante se pagará cuando se haya certificado por lo menos el 25 % (veinticinco por ciento) del valor del contrato, excluida la “Movilización”.

34.3  Pago rubro. Gestión ambiental (RGA)
1) El 50% del monto total del rubro se pagará en el transcurso de la obra, de manera proporcional al avance (sin considerar los imprevistos que se certifiquen), con el certificado mensual de la misma. 
2) El 50 % restante se pagará en el certificado final, siempre y cuando se haya presentado y aprobado el Informe Ambiental Final (IAF). 
3) Ante cualquier incumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, en el PGA, se suspenderá el pago del RGA hasta que el Contratista corrija la falta. El pago suspendido no se reintegrará. El monto a no pagar se determinará a criterio del Director de Obra mediante una Orden de Servicio, definiendo el monto penalizado en función de la gravedad del incumplimiento y estableciendo las condiciones necesarias para levantar dicho incumplimiento. 
4) Para el caso de que por alguna circunstancia que no haya podido ser prevista en el Plan de Gestión Ambiental el Contratista solicite autorización para no realizar la recuperación de la totalidad o parte de los padrones que estuvieron afectados a la obra a través de una nota fundamentada suscrita por su Técnico Ambiental, el Director de Obra (DDO) podrá acceder reteniendo el 50% del rubro de Gestión Ambiental (RGA) correspondiente al IAF  en el presente  Pliego o, en su defecto, el 0,25 % del monto total del contrato. 
5) Independientemente del monto del RGA, el DDO podrá aplicar multas a la empresa por incumplimientos en materia de gestión ambiental. (numeral 30 Penalidades)
6) En cualquier ampliación del monto de obras, el RGA se ampliará de manera proporcional.


RA0 =Rubro Ambiental original.
RAA = Rubro Ambiental ampliado.
P0 =Precio total de la licitación original (sin considerar IVA, LLSS ni imprevistos).
PA = Precio total de la licitación ampliada (sin considerar IVA, LLSS ni imprevistos).

35 Gestión ambiental y social

Los requisitos de gestión ambiental y social se encuentran en el Anexo VII - Especificaciones Técnicas Particulares de la obra y Plan de gestión ambiental (https://www.opp.gub.uy/es/camineria-rural, dentro de DOCUMENTOS bajo el título Marco de Gestión Ambiental y Social - PCRP II)

Los incumplimientos ambientales se integrarán a los antecedentes de la empresa del mismo modo que los incumplimientos en cualquier otro rubro de la obra.

36 Recepción de las obras

El periodo de conservación y garantía es de 365 días desde la firma del Acta de Recepción Provisoria.
El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Director de Obra emita el Certificado de Terminación de las Obras.

37 Causales de Rescisión

El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.
Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes:
(a)	el Contratista suspende los trabajos por 30 días cuando los Cronogramas vigentes no prevén tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Director de Obra;
(b)	el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades;
(c)	el Director de Obra le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Director de Obra en la notificación; 
(d)	el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato; 
(e)	el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por un máximo de 20 días calendario para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios.
(f)	si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en el Anexo II.

38 Devolución de garantías

38.1	Garantía de Mantenimiento de Oferta

La devolución de la garantía de mantenimiento de oferta se realizará con la firma del contrato.


38.2 Garantía de Anticipo Financiero

La devolución de la Garantía de Anticipo Financiero se realizará al finalizar el descuento del total del mismo.

38.3 Garantía de Refuerzo de buena ejecución

La devolución de los refuerzos de garantía se realizará con la firma del Acta de recepción provisoria de la obra.
[bookmark: _GoBack]
38.4 Garantía de Cumplimiento de Contrato

La devolución de la garantía de cumplimiento se realizará con la firma del Acta de recepción Definitiva.



39  Resolución de Controversias

[image: ][image: ]



[image: ]
LOGO INTENDENCIA




[bookmark: _Toc84340671]El arbitraje se realizará de acuerdo al procedimiento estipulado por el Centro de Conciliación   y Arbitraje (Corte de Arbitraje Internacional para el Mercosur) que funciona en la órbita de la Cámara de Comercio del Uruguay. El lugar de arbitraje será: Montevideo - Uruguay
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Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco.

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.
Territorios elegibles
a)	Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia. 
b)	Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.
c)	Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.
d)	Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.
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Anexo II. Prácticas Prohibidas
1.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos participando en actividades financiadas por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco[footnoteRef:6] todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de inhabilitación. [6: 
] 


a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las Prácticas Prohibidas son las siguientes 
(i)  Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una obligación;
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;
(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y
(v) Una práctica obstructiva consiste en:
i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID; 
ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o 
iii. actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos abajo en el presente anexo, o sus derechos de acceso a la información; 
(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.

b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando como, entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:
i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;
ii. suspender los desembolsos de la operación si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha cometido una Práctica Prohibida;
iii. declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;
iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta oficial de censura por su conducta;
v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por un período determinado de tiempo, para la participación y/o la adjudicación de contratos adicionales financiados con recursos del Grupo BID;
vi. imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras, restitución de fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones previstas en los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas" (las sanciones “arriba referidas” son la amonestación y la inhabilitación/inelegibilidad). 
vii. extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o firma que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una entidad sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un sancionado o sea objeto de propiedad o control común con un sancionado, así como a los funcionarios, empleados, afiliados o agentes de un sancionado que sean también propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan control sobre una entidad sancionada aun cuando no se haya concluido que esas partes incurrieron directamente en una Práctica Prohibida.
viii. remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes

c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) se aplicará también en los casos en que las partes hayan sido declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, u otra resolución.

d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones de Inhabilitación firmado con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, podrá verse sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de los los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades han sido financiadas por el Banco, estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en contra los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible por el Banco, este no financiará los gastos conexos y tomará las medidas que considere convenientes.

1.2 Los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, al presentar sus ofertas, propuestas o solicitudes, declaran y garantizan:

a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones;

b) que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato;

c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato;

d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal clave o accionistas principales son inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el Banco; 

e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; y

f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de una o más de las medidas descritas en el párrafo 1.1(b) del presente documento.



[bookmark: _Toc104548041][bookmark: _Toc84340673]Anexo III Declaración de Inspección del Lugar de las Obras.

[fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del Contrato]

Sr. Intendente Departamental de ________

........que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en ................. (domicilio, número de teléfono fijo y celular, correo electrónico), declara conocer y haber inspeccionado los terrenos y el sitio donde se realizará la obra de la referencia. 



Firma del Representante Técnico





Firma del Contratista o Representante Legal










[bookmark: _Toc104548042][bookmark: _Toc84340674]Anexo IV. Formularios de la Oferta

[bookmark: _Toc104548043][bookmark: _Toc84340675][bookmark: _Toc112839687][bookmark: _Toc325642651]1. Formulario de Oferta[footnoteRef:7] [7:  Nota al Oferente: No modificar el Formulario de Oferta.] 

[fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del Contrato]

Sr. Intendente Departamental de _____


........que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en ................. (domicilio, número de teléfono, correo electrónico), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada “..........”, que declara conocer y aceptar, así como las especificaciones y Pliegos, aclaraciones, circulares y demás documentación correspondientes de la Licitación “..........” que también declara conocer y aceptar totalmente,  por el siguiente precio total de la Oferta $ XXXXXX (Pesos uruguayos …………………) cuyo desglose se indica en el siguiente cuadro.

Desglose Precio de la Oferta[footnoteRef:8] [8:  Nota al Oferente: No modificar el cuadro de la Oferta] 

	(*)  Subtotal comparación($)
	

	22% impuesto valor agregado ($)
	

	(*)  Aporte por leyes sociales ($)
	

	Total precio comparación ($)
	

	(**)  Subtotal Imprevistos ($)
	

	22% impuesto valor agregado imprevistos ($)
	

	(**)  Aporte por leyes sociales imprevistos ($)
	

	Total precio imprevistos ($)
	

	Total Precio de Oferta (Total Precio de Comparación + Total Precio de Imprevistos) $

	

	Indicar en letras el Precio de la oferta
	

	(***) Monto Imponible de mano de obra para las leyes sociales ($)
	



 (*) Tanto el Subtotal como los aportes por leyes sociales resultarán de realizar la sumatoria de los metrajes por los precios unitarios y las leyes sociales unitarias respectivamente. El oferente deberá calcular el monto de los aportes que el Contratante estará obligado a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la obra, el oferente deberá indicar en forma expresa en su oferta el monto de los aportes por concepto de cargas sociales emanadas de las obras (de obras y subcontratos) del personal obrero y capataces (excluido sólo el personal de dirección). La diferencia por omisión o defecto en el cálculo del monto de los aportes por concepto de cargas sociales será de cargo del Contratista. 

(**) El valor de Aporte por leyes sociales imprevistos mantendrá la misma relación con el Subtotal Imprevistos que el Aporte por leyes sociales comparación con el monto Subtotal comparación.

[bookmark: _Toc468270721](***) Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado de la construcción, siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este concepto.

Tener en cuenta la cláusula de “Precio y cotización”.
En caso de ser empresa extranjera se deberá tener en cuenta que otros impuestos locales corresponden considerar.]

Se adjunta:
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos conteniendo cronograma que describa la forma, orden y duración de los trabajos a realizar y Preventivo de Flujo de Fondos
b) Leyes Sociales discriminados por rubros. (Ver formulario detalle LLSS)
c) Porcentaje del monto total de la oferta correspondiente a la participación de subcontratistas.    

Debidamente autorizado, y en nombre y representación de ..................(nombre de la empresa o consorcio), le saludamos muy atte.




Firma del Representante Técnico





Firma del Contratista o Representante Legal 


2. Formulario detalle LLSS de la Oferta 

	Rubro
	Denominación
	Unidad
	Metraje
	Precio Unitario
	Precio Total
	Leyes Sociales
Unitarias

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



En este formulario se deberá considerar la Lista de Cantidades y Actividades, por lo que deberán coincidir con esta las columnas de rubro, denominación, unidad y metraje.



Firma del Representante Técnico







Firma del Contratista o Representante Legal 

[bookmark: _Toc112839692][bookmark: _Toc325642653]

[bookmark: _Toc104548044][bookmark: _Toc84340676][bookmark: _Hlk193803705]Anexo V – Modelo de nota de Institución Financiera y Declaración Jurada de Litigios

Modelo de nota de Institución Financiera


Préstamo BID Nº 5763/OC-UR
Intendencia de _________
Llamado a Licitación Nº:


A: (Nombre y dirección del Contratante)

De nuestra mayor consideración:

[bookmark: _Hlk192172131]De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación de referencia, cumplimos en informar a Uds. que el BANCO (nombre de la institución que firma la carta) tiene concedida y abierta a favor de la empresa (nombre de la empresa oferente) una línea de crédito por el monto de (se requiere al menos el 20 % del monto de la oferta con impuestos incluidos), _____________________ (poner monto de la línea de crédito en letras y números) la cual se halla totalmente libre y disponible por la citada empresa.

Sin otro particular, debidamente autorizados para firmar por y en nombre del BANCO (nombre del Banco), saludamos a Uds. muy atte.

Firma:
En calidad de:


Declaración Jurada de Litigios
[bookmark: _Toc172551402]FECHA:
[bookmark: _Toc172551403]LICITACIÓN PÚBLICA:

El que suscribe, __________ con documento de identidad N° ________ en representación de _______________, RUT N° _____________, DECLARO BAJO JURAMENTO que la sociedad a la que represento no tiene litigios o laudos arbitrales pendientes.

O;

El que suscribe, __________ con documento de identidad N° ________ en representación de _______________, RUT N° _____________, DECLARO BAJO JURAMENTO que la sociedad a la que represento está involucrada en los siguientes litigios:


	Naturaleza
	Partes involucradas
	Estado
	Porcentaje comprometido

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc172551404]El porcentaje de litigios con sentencia firme, a la fecha del cierre del último ejercicio económico, representa el ____ % del patrimonio neto
Representante Legal
_________________

[bookmark: _Toc112839693]
[bookmark: _Toc403571626][bookmark: _Toc104548045][bookmark: _Toc84340677]

Anexo VI. Modelo de contrato por precios unitarios

CONTRATO: En la ciudad de .................., el día ...........: POR UNA PARTE: El Intendente Departamental de ...................., en representación de la misma de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de ............ y POR LA OTRA PARTE: el señor.........., C.I. ………………. en nombre y representación de la empresa..........., constituyendo domicilio en ………………………………. calle .................... CONVIENEN lo siguiente: 
PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ________________llamó a la Licitación Pública Nacional Nº... para la ejecución de la Obra.....del Departamento ...........; II) Por Resolución de fecha .........se adjudicó la Obra de referencia a la Empresa ..............................................................Dicha obra  forma parte del “Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos” a financiarse parcialmente con el Préstamo Nº 5763/OC-UR que se gestionó con el B.I.D.-----------SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra pre citada. Todo se regirá por: a) El Pliego Particular y todos los documentos de la licitación de referencia, y en particular las Especificaciones Técnicas Particulares para la construcción de la Obra; b) La propuesta presentada por la Empresa ........................ para la ejecución de estos trabajos y c) Las Ordenes de Servicio que sean impartidas a la Empresa para la realización de la Obra. ‑------
TERCERO-PRECIO: El precio de la Obra objeto de este contrato es de $ …..................... (pesos uruguayos …...............................), que se desglosa: a) $.................................. (pesos uruguayos..........................) por básico de obra; b) $ …..................................... (pesos uruguayos ….................................) por concepto de IVA. Ambos montos indicados en los numerales a) y b) se ajustarán por la paramétrica establecida en el Pliego Particular y; c) $ …...... (pesos uruguayos …...........) por concepto de aportes al BPS. Dicho precio comprende la totalidad de los trabajos, suministros, impuestos, gravámenes y tributos de cualquier clase, aportes sociales y gastos originados por cualquier concepto requerido. ---
Los importes indicados serán modificados de pleno derecho concomitantemente con cualquier variación que pudiera surgir en el valor porcentual del IVA que indique el Poder Ejecutivo, lo cual aceptan ambas partes. ---------------------------------------------------------------------
CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que corresponde pagar a la Administración es la cantidad $……… (pesos uruguayos ...............00/100). En caso de superarse el monto señalado, las aportaciones posteriores que la superen, serán de exclusiva cuenta y cargo del contratista. -----------------------------------
QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El precio del contrato se ajustará de acuerdo a las fórmulas paramétricas definidas en el Pliego Particular. -------------------------------------------------
En particular el monto de aportes por Leyes Sociales sufrirá ajustes según las variaciones habidas en el valor de los jornales a partir del mes base, empleado para la aplicación de los ajustes paramétricos. Tales ajustes se procesarán, antes de cada certificado, sobre los saldos no incurridos de Leyes Sociales. ---------------------------------------------------------------------
SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecución de la Obra es de ________ meses. Este plazo será contado a partir de la fecha de firma del acta de inicio de obra, instrumentado de acuerdo a lo establecido en el Pliego Particular, sin perjuicio de los eventos compensables que se generen durante la ejecución del contrato. El contrato estará vigente hasta la recepción definitiva, sin perjuicio de que la ejecución de la obra se deberá ajustar al cronograma definido. ‑-----------------------------------------------------------------------
SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizará mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 65 (sesenta y cinco) días calendario siguiente al mes de realización de los trabajos y en un todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego Particular. Los certificados deberán ser aprobados por el Director de Obra del Contratante y por el supervisor de la Unidad Coordinadora del Programa. Los mismos se realizarán en la misma moneda utilizadas en la oferta, es decir pesos uruguayos, en la Intendencia Departamental de ........................... ------
OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a disponer en el sitio de obra, del equipo necesario para el cumplimiento de este contrato, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones técnicas. El plazo será fijado por aquella Intendencia para cada caso y comenzará a contarse 48 horas después de haber sido notificado de la solicitud el Contratista. Toda modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo de la Dirección de la Obra
NOVENO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el Pliego de Condiciones, el Plan de Desarrollo de los Trabajos presentado por la firma contratista se anexa a este contrato. En relación con dicho Plan, el contratista deberá tener en cuenta que el No cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses consecutivos da derecho a la Administración a la rescisión del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el Art 52 del Pliego de Condiciones para la Construcción de Obras Públicas. Los incumplimientos del contrato por parte del Contratista serán registrados en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del M.T.O.P por parte del Contratante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMO - GARANTIA: La Empresa constituyó garantía de cumplimiento de contrato mediante .........................-----------------------------------------------------------------------------
DECIMO PRIMERO - DOCUMENTACIÓN : La Empresa _______________ presentó: a) el Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del M.T.O.P (Certificado VECA) Nº_____de fecha ________específico para contratar con la Intendencia Departamental de __________;b) el Certificado del BPS ATYR Nº _____de fecha______de situación regular de pagos con dicho Organismo, previsto en la Ley Nº 16.170 Arts 663 y siguientes vigente y c) Certificado de vigencia anual de la Dirección General de Impositiva con vencimiento el ______________,  d) Certificado del Registro Nacional de Actos Personales -Sección Interdicciones- por sus Directores y Administradores, acreditando que no se encuentra registrada en dicho Registro, deuda alguna por concepto de Alimentos según lo establece el Art 3 de la Ley Nº 18.244.---------
DECIMO SEGUNDO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras realizadas (incluido el ajuste por mayores costos) se solicitará la presentación del refuerzo de garantía de buena ejecución según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares. ------------------------------------------------
DECIMO TERCERO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral y ambiental. Los contratistas de obra pública, deberán incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de derecho laboral. -------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMO CUARTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia Departamental de ..................., de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco Interamericano de Desarrollo, efectuarán la inspección de las obras y/o de los centros de producción, hasta inclusive efectuar ensayos, los que serán vinculantes para el contratista, todas las veces que se estime conveniente, obligándose a otorgar las facilidades necesarias.‑‑‑‑--------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMO QUINTO – SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Queda establecido que las diferencias o controversias que puedan surgir entre las partes se resolverán de acuerdo a lo establecido a la cláusula 39 del Pliego------------------------------------------------------------------------
DECIMO SEXTO - MORA: Se caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulación judicial o extrajudicial de alguna. -------------------------------------------------------------------------------
DECIMO SEPTIMO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el encabezamiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMO OCTAVO: Las partes aceptan la jurisdicción de la República Oriental del Uruguay y la competencia de los juzgados de la ciudad de Montevideo, a todos los efectos que pudiera dar lugar este contrato, sin perjuicio de lo dispuesto por la cláusula 39 del Pliego. 
PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados. ‑------------------------------------------------------------------















[bookmark: _Toc104548046][bookmark: _Toc84340678]Anexo VII. 	Especificaciones Técnicas Particulares

[Indicar los archivos que se adjuntan al pliego: Rubrado, Recaudos gráficos, Plan de gestión ambiental, otros]










Decreto N° 257/0151

MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 23 de Setiembre de 2015

VISTO: lo establecido por el articulo 47 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera del
Estado (TOCAF) aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012;

RESULTANDO: ) que el mismo establece que el Poder Ejecutivo, previo informe de la Agencia de
Compras y Contrataciones del Estado y con la conformidad del Tribunal de Cuentas de la Republica, podra
formular reglamentos o pliegos Unicos de bases y condiciones generales, entre otros, para los contratos de
obra publica;

) que dichos reglamentos o pliegos serén de uso obligatorio para todas las administraciones publicas
estatales, en las contrataciones que deban dar cumplimiento a lo dispuesto por el inciso final del referido
articulo, salvo en lo que no fuere conciliable con sus fines especificos establecidos por la Constitucion de la
Republica o la ley.

CONSIDERANDO: 1) que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) elaboré la presente
propuesta de Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica en
colaboraciéon con un equipo multidisciplinario integrado por representantes técnicos de las principales

Y ncluye las modificaciones del Decreto N2 171/016 de 06 de junio de 2016.





unidades contratantes de obras a nivel nacional, destacando su utilidad para la Administracién Publica y los
proveedores del Estado por la simplificacién y uniformizacién de procedimientos de adquisiciones;

I) que el Tribunal de Cuentas de la Republica ha otorgado su conformidad segun Resolucién de fecha 05
de agosto de 2015;

ATENTO: a lo dispuesto por el articulo 47 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administracién Financiera
del Estado, a lo informado por la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, con la conformidad del
Tribunal de Cuentas de la Republica y a lo expuesto precedentemente.

EI PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
actuando en Consejo de Ministros
DECRETA:
Articulo 1

Apruébase el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pblica, cuyo
texto luce adjunto y forma parte del presente Decreto.

Articulo 2

El mismo regira para los contratos de obra publica, en todas las administraciones publicas estatales, en los
casos de las contrataciones cuyos montos superen el limite establecido en el inciso final del articulo 47 del
Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera del Estado (TOCAF).

Articulo 3

En el caso previsto en el mencionado inciso, si una administracion publica estatal considera que el Pliego
que se aprueba por el articulo 1° de este Decreto, no es conciliable con sus fines especificos establecidos por
la Constitucion de la Republica o la ley, podra promover uno diferente, debiendo contar con el asesoramiento
de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, la conformidad previa del Tribunal de Cuentas y
comunicarlo a la Asamblea General y al Poder Ejecutivo.

Articulo 4

El presente Decreto comenzara a regir para los procedimientos que se inicien a partir de los 20 dias
corridos de su publicacion en el Diario Oficial.

Articulo 5

Cométese a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, la adecuada divulgacion de la presente
norma entre los agentes de compra del sector publico y los proveedores estatales.

Articulo 6
Comuniquese y publiquese.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la Republica, Periodo 2015-2020; EDUARDO BONOMI; RODOLFO
NIN NOVOA; DANILO ASTORI; ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO; MARIA JULIA MUNOZ; VICTOR
ROSSI; CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO; JORGE BASSO; TABARE AGUERRE; LILIAM
KECHICHIAN; ENEIDA de LEON; MARINA ARISMENDI.
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Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de
Obras Publicas

1

Glosario

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuacion se establecen tendrén los siguientes
significados:

A)

Obra Publica: todo trabajo de construccion, modificacion, reparacion, conservacion, mantenimiento o
demolicién de un bien inmueble, sea que integre el dominio publico o privado del Estado, realizado
por una entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular
atendiendo a los mismos fines, independientemente del caracter privado o publico de los recursos
con que se financia.

Licitante, contratante o Administracion: la Administracion Publica Estatal de que se trate.

Oferente o proponente: persona fisica o juridica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una
oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por si 0
por intermedio de sus representantes.

Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la Administracion
por el cual se selecciono su oferta.

Contratista: adjudicatario con quien la Administracién ha perfeccionado el contrato correspondiente y
tiene a su cargo la ejecucion de la obra.

Subcontratista: cualquier persona fisica, juridica o consorcio que, con el consentimiento de la
Administracion Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provision de bienes o
ejecucion de alguna parte de las obras.

Representante técnico: Arquitecto o Ingeniero (cuya especialidad se podra establecer en el Pliego
Particular) con titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica, u otras instituciones de
educacién terciarias habilitadas por el Ministerio de Educacién y Cultura, designado por el contratista
y aceptado por la Administracion para asumir la representacion técnica ante la misma, con residencia
en el pais durante el plazo de ejecucién del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver
todas las cuestiones técnicas relativas al contrato.

Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecucion de las
obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan,
para definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes.

Plan de trabajo: disposicion en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecucion de las obras y su
habilitacion segun lo establezca el Pliego Particular, desglosado en items que se correspondan con
su presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance.

Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios 0
indispensables para la realizacion del mismo.

Imprevistos: porcentaje que la Administracion tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto
total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego
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Particular. El imprevisto puede implicar ademés un aumento del plazo contractual para ejecutar las
obras no acordadas.

L) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes.
M) item: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitacion.

N) Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusién en un mismo conjunto o
rétulo, en virtud que comparten ciertas caracteristicas en comun, cuyo agrupamiento conforma un
ltem, y que persiguen como fin la realizacion de una obra.

2 Disposiciones Generales
21 Ambito de Aplicacion

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales (en adelante, Pliego Unico) para los Contratos de Obras Publicas, en los casos de las
contrataciones cuyos montos superen el limite establecido en el articulo 47 del TOCAF, salvo los
procedimientos que requieran reglamentacion especial.

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como items
diferenciados, para éstos ultimos seran aplicables las normas del Pliego General de Suministros y Servicios
No Personales que correspondan.

Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicacion del presente Pliego en tanto el objeto principal sea una
Obra Publica.

2.2 Jerarquia de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) solo podra modificar las
disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Unico no autorice soluciones diferentes,
prevalecera lo establecido en este Pliego.

2.3 Computo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computaran en dias habiles, a partir del dia siguiente al de
la notificacidn, citacion o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.

24 Notificaciones

Toda notificacién que realice la Administracion se hara en forma personal, por telegrama colacionado, fax,
correo electrdnico, u otro medio habil de comunicacion de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro
Unico de Proveedores del Estado.

2.5 Comunicaciones

Toda comunicacién a la Administracion se efectuara en el domicilio o a través de los medios que se indicaren
en el Pliego Particular.





2.6 Jurisdiccion competente

Por el sélo hecho de presentarse, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su
voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay.

3 Publicacion del llamado

Es obligatoria la publicacion de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelacién suficiente en casos de
corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administracion Publica estime conveniente.

En los casos de licitaciones publicas, se debera dar cumplimiento a la normativa especifica en la materia,
efectuando asimismo la publicacion de la convocatoria en el Diario Oficial.

4 Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaracién podran ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicacion escrita,
dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no sera obligatorio
proporcionar mas datos aclaratorios.

Las consultas deberan ser especificas y seran evacuadas por la Administracién dentro del plazo que
establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicacion en
el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuacion de la consulta se comunicara
asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan
adquirido dicho recaudo.

5 Modificacion del Pliego Particular

La Administracién podra, antes que venza el plazo para la presentacién de ofertas, modificar el Pliego
Particular ya sea por iniciativa propia o en atencion a una consulta u observacién formulada por un particular.

Todos los interesados seran notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 dias
antes del término limite para la recepcién de las ofertas, personalmente tanto al interesado que formul6 la
observacion como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demas interesados a través del sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administracion tendra la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento
de contratacion, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparacion de sus ofertas,
debiendo comunicarse en la forma sefialada en el parrafo anterior.

6 Solicitud de prérroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podréa solicitar prorroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentara a través de
los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.





La solicitud de prérroga seré resuelta por la Administracién, y debera notificarse personalmente al interesado.
En caso de disponerse la prérroga de la Apertura, ademéas debera comunicarse personalmente a los que
hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demas interesados en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales.

7 Reserva de la Administracion
La Administracion podra prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prorroga del Acto de Apertura la Administracion procedera a publicar la nueva fecha en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicara personalmente a quienes hayan
adquirido Pliegos; asimismo debera devolver las garantias de mantenimiento de ofertas y el importe de los
Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prorroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicara inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y
Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicara personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos.
Consecuentemente, la Administraciéon devolvera de oficio el importe de los Pliegos y las garantias
depositadas, si correspondiere.

8 Normalizacion

El Pliego Particular establecera las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir los
oferentes en cada caso y su control se efectuara en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

9 Requisitos Formales de las Ofertas
9.1 Redaccion

Las ofertas deberan ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma espafiol y conforme lo dispuesto por
el articulo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrd autorizar la presentacion de folletos, catélogos, etc. en idioma extranjero,
reservandose la Administracion el derecho de exigir en cualquier momento su traduccidn al idioma espafiol.

9.2 Domicilio

Las firmas proponentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual debera estar
registrado en el RUPE.

9.3 Identificacion

Las firmas proponentes deberan indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser
sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades andnimas.

En los casos de aplicacion del presente Pliego Unico, las sociedades anénimas deberan agregar la némina de
los integrantes de los directorios.





9.4 Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoracion del cumplimiento de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el
art. 149 del TOCAF.

10  Requisitos para la presentacion de las ofertas

El Pliego Particular no podra imponer al oferente ningin requisito que no esté directamente vinculado a la
consideracion del objeto de la contratacién y a la evaluacion de la oferta, reservandose sélo al oferente que
resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostracién de estar en condiciones formales de contratar,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podra exigir documentacion a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier
sistema de informacion de libre acceso, salvo lo establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF.

10.1  Documentos integrantes de la oferta
La oferta constara de los siguientes documentos:
a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratacién, incluyendo la declaracion exigida
en el punto 11.5.

c) Certificado valido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, el
que debera expresar un Valor Estimado de Contratacion Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor al monto basico
de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra sea mayor a un afio, el
certificado debera expresar un V.EC.A. libre mayor o igual al resultado de:

(A/B) x 12
donde:
A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales
B: el plazo de ejecucion de la obra indicado en meses

Si el monto basico ofertado no supera el tope de la licitacion abreviada previsto en el articulo 33 lit. A) del
TOCAF, sera suficiente la presentacion del certificado de inscripciédn, el que habilitara para la presentacion
de la oferta y el perfeccionamiento del contrato.

Los certificados expedidos por el RNEOP seran exigibles cuando el objeto principal de la contratacion sea
obra publica, debiendo indicarse el caracter nacional de la obra publica, de corresponder de acuerdo al
articulo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009.

El Pliego Particular estableceré las categorias / especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la
contratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de 4
de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010.

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de los
fondos con que se financie la contratacion, debera especificar qué certificado habilitante sera exigido a las
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empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificacion previstos en el Decreto 208/2009 (articulos
28 literal ¢c) a 32y 33 a 39).

d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares.

e) Declaracién del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizaran los trabajos, salvo
disposicion diferente en el Pliego Particular.

10.2  Requisitos previos a la presentacion de la oferta
Cuando corresponda el oferente debera:

a) Depositar la garantia de mantenimiento de oferta cuando la Administracion declare la obligatoriedad de
la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b)  Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

11 Validez de las ofertas
111 Consideraciones generales

Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y
en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra
informacién complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sélo aquellos aspectos cuya omision pueda alterar o impedir la
debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo para su invalidacion posterior si se constataren luego,
defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podran ser consideradas.

Salvo indicacién en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones
contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de
la facultad de la Administracion de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestacion expresa
por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberan cumplir con dicho requisito.

11.2  Objeto

Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripcion del objeto requerido, teniendo en cuenta la
complejidad técnica del mismo. Se considerard que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos
tienen un caracter indicativo para la consecucion del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrén presentarse modificaciones, soluciones alternativas asi como
variantes, inclusive sin presentarse la propuesta basica.

Se considerara que una oferta es:

a) Una modificacion cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando
apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el
llamado.
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b) Una solucion alternativa cuando, tratdndose de una opcién, permite igualmente satisfacer los
requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en
materia de contratacion publica.

c) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del
objeto licitado.

11.3  Precioy cotizacion

El oferente indicara el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el
Pliego Particular, donde se especificara si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global, 0
ambos.

Dichos precios no podran estar sujetos a confirmacion ni condicionados en forma alguna.

Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes
nacionales obtendran las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en especial:

a) ofertar en moneda extranjera.
b) utilizar los mismos instrumentos de pago.
11.3.1 Cotizacion por Precio Unitario

La cotizacion se realizara en base a un listado de rubros sobre el cual debera presentarse la propuesta, con
cantidades estimadas para la comparacion de ofertas, quedando a criterio de la Administracién la distribucién
de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato.

11.3.2 Cotizacion por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio
del detalle de rubros, su designacion, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la
oferta, compromete al oferente y sera utilizado en el proceso de evaluacién y comparacion de ofertas.

El proponente debera tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a
ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del
arte de construir, aunque hubiera omitido algun rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le
sirva de excusa o derecho el alegar calculos erroneos u omisiones en la presentacion de su propuesta.

La omision de la cotizacion de precio de algunos de los rubros necesarios para la realizacion de la obra, sin
perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondra el no pago de dichos rubros por la Administracion y, en
la comparacion de las propuestas o ejecucion del contrato, su precio se entenderd prorrateado entre los
demas rubros de la obra.

11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularan los
aportes al Banco de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado
de la construccion siendo de su cargo las diferencias en mas que se produzcan por este concepto.

11.3.4 Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los
precios unitarios.
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Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras. Todo ello
sin perjuicio de la facultad de la Administracion de otorgar un plazo maximo de dos dias habiles en los casos
en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operara
siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el articulo 65 inciso 7 del
TOCAF.

Tratandose de cotizacion por precio global, se aplicara el mismo criterio.
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras, valdra la escrita en letras.
11.3.5 Actualizacion de precios

La obligacion de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables sera incluida en las clausulas del
Pliego Particular, debiendo establecerse en el ultimo caso la formula paramétrica de ajuste.

A falta de prevision en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el ajuste del
precio se calculara segun el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por razones
imputables al contratista 0 a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculara tomando como fecha la
contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogaciéon mayor para la Administracion, se
ajustara al avance real de la obra.

El Pliego Particular podra prever la aplicacion de la misma férmula paramétrica para el caso de atraso en el
pago.

En el caso de existir dentro de la formula de ajuste una actualizacién asociada al precio de la mano de obra,
el importe derivado de dicha actualizacién en ningun caso podra superar el monto resultante de aplicar a la
formula las pautas respectivas establecidas por el Poder Ejecutivo para la rama de actividad, de acuerdo a lo
informado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.2

114  Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se
consideraran incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosara el importe de aquellos tributos en los que la Administracion sea
agente de retencion (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando
el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se consideraran dichos tributos incluidos en el monto
de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serén reconocidas en todos los casos a favor del
adjudicatario o de la Administracién segun corresponda.

11.5 Regimenes de Preferencia
11.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecido
en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendré el alcance, naturaleza y procedimientos de
calculo siguientes:

i) Sera aplicable en los casos de licitaciones publicas y licitaciones abreviadas asi como en los casos de
compras por excepcion en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el
establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Unico.

2 Inciso agregado por el articulo 1 del Decreto N2 171/016 de 06 de junio de 2016
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i) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de
calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular.

El margen de preferencia a las obras publicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado
emitido por RNEOP conforme el articulo 10.1 literal C, seré del 8%, y se aplicaréd sobre la mano de obra
nacional y los materiales nacionales.

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularédn una declaracion jurada
debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el
precio de la oferta (Anexo 1), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicacion del citado beneficio,
presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a
15 dias habiles contados a partir de la notificacién de la resolucién de adjudicacion.

En ausencia de dicha declaracion, no se aplicara el presente régimen al oferente respectivo.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejara sin efecto
la adjudicacion la cual recaera en la siguiente mejor oferta.

Formulas de calculo

Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como tales se
evaluaran de acuerdo con la formula siguiente, sin perjuicio de la consideracion de los demas criterios de
evaluacién de ofertas:

PCN = PN - PN x (% CN x 0,08)

Donde:

PCN = precio de la obra nacional con la aplicacion de la preferencia a la industria nacional, sin
considerar leyes sociales

PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales

CN = componente nacional
%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra
que califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo 1)

Cuando los demés criterios de evaluacion, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una
cuantificacién monetaria, la misma se sumara al precio comparativo.

No se incluirén en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

11.5.2 Regimenes especiales incluidos en el Programa de Contratacion Publica para el Desarrollo
11.5.2.1 Subprograma de Contratacién Publica para el Desarrollo de las MIPYME

La promocion a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los arts.
59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendra el alcance, naturaleza y procedimientos de
calculo siguientes:

b1) Preferencia en el precio
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i) Serad aplicable cuando intervengan micro, pequefias y medianas empresas (en adelante MIPYME) con
materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido
subprograma, las empresas deberan estar incluidas en alguna de las categorias previstas en el Dec. N°
504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de
2010.

i) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de
calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular.

ii) EI margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas sera del
8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre si o bien cualquiera de las categorias o todas
ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que no
califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas sera del
16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no
califique como nacional y su oferta sea valida.

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen
como tales se evaluaran de acuerdo con las formulas siguientes, sin perjuicio de la consideracion de los
demaés criterios de evaluacion de ofertas:

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional.
PCM=PM-PMx%CNxB

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicacion de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

CN = componente nacional

%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra
que califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por
el oferente en el Anexo /l)

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los criterios de evaluacion previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificacion
monetaria, la misma se sumara al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaracion del mencionado porcentaje no sera aplicable el presente beneficio.
b2) Reserva de mercado para MIPYME

El Pliego Particular establecera en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo establecido
en el articulo 11 del Dec. 371/010.
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12 Garantia de mantenimiento de oferta

El oferente podra constituir la garantia mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario, 0 péliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinara
en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podra establecer la obligatoriedad de su constitucién. En caso contrario el oferente podra
optar por constituirla o no.

En ningln caso podran exigirse garantias por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitacion
abreviada.

El Pliego Particular podra establecer garantias diferentes o exonerar al oferente de su constituciéon cuando
ello resulte conveniente a la Administracion.

121  Ejecucion
La garantia podra ser ejecutada:
a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su periodo de mantenimiento.

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, cuando corresponda.

¢) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para
ello.

12.2  Aplicacién de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantia de mantenimiento de oferta, en las mismas
hipotesis del numeral anterior, se aplicara una multa del 5% del monto méaximo de su oferta. El acto
administrativo o resolucidn que imponga la multa seré titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los
eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion, y la
comunicacion del hecho al RUPE y al RNEOP.

13  Presentacion, Confidencialidad y Apertura de ofertas
13.1  Presentacion

La presentacion de las ofertas deberd realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos
respectivos, agregando cualquier otra informacion complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias
esenciales requeridas, pudiendo la Administracion definir los medios que regiran en cada caso, para su
presentacidn, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, sera responsabilidad de la Administracion contratante,
asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

13.2  Confidencialidad
El oferente podra declarar con caracter confidencial, especificandolo debidamente, la siguiente informacion:
e larelativa a sus clientes;

e la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

16





e la que refiera al patrimonio del oferente;

e la que comprenda hechos o actos de caréacter econémico, contable, juridico o administrativo,
relativos al oferente, que pudiera ser util para un competidor;

e la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad;
e yaquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La informacién declarada en tal caracter debera presentarse en forma separada del resto de la oferta, en
sobre o en archivo digital. En todos los casos debera identificarse como “Informacion Confidencial”.

El oferente que presente informacién confidencial debera presentar en la oferta un “resumen no confidencial”
de dicha informacién, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se consideraran confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta.
13.3 Apertura

La apertura de las ofertas se hard en forma publica en el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones, en
presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administracion Publica licitante y de los oferentes o sus
representantes que deseen asistir. En caso de apertura electronica, ésta se efectuara en forma automatica y
el acta se remitira a la direccion electronica de los oferentes.

No se podré rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidacién posterior y se
controlara si en las propuestas se ha adjuntado la garantia constituida, cuando ello correspondiere

La admisién inicial de una propuesta no sera obstaculo a su rechazo si se constataren luego defectos que
violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se consideraran apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la
igualdad de los oferentes.

Los oferentes podran requerir a la Administracion que le facilite copia o archivo electronico de las ofertas
presentadas para su analisis. El costo sera de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podra introducirse modificacion alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los
oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrara acta circunstanciada que seré firmada por los funcionarios actuantes y los
oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, asi como por los demas oferentes que lo
deseen hacer.

14  Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administracién podré otorgar a los proponentes un plazo maximo de dos dias habiles para salvar los
defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podra ampliarse para
proveedores del exterior y en ese caso se aplicara a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgara cuando a juicio de la Administracion se altere materialmente la
igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o cuando
se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.
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141 Comision Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serén estudiadas por una Comisién Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar
fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Alos efectos de producir su informe la Comisién Asesora de Adjudicaciones podra:

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el
contenido de la oferta.

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad
deberan excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comision Asesora de Adjudicaciones emitira su informe que debera contener los fundamentos
que respalden su juicio de admisibilidad y su opcién por la oferta mas conveniente, exponiendo las razones
de la misma.

El dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones no genera ningln derecho a favor de los oferentes, sin
perjuicio de lo dispuesto por el articulo 68 inciso 2° del TOCAF.

14.2 Admisibilidad de las ofertas

La Administracién actuante efectuara el analisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar
si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las
disposiciones del TOCAF vigentes, asi como las contenidas en el Pliego Unico aplicable y en los Pliegos de
Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

14.3 Evaluacion

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberan establecer los criterios de evaluacién, conforme a uno de
los siguientes sistemas:

a) Determinacion del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendran en cuenta para
evaluar las ofertas, asi como la ponderacién de cada uno a efectos de determinar la calificacién asignada a
cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) Utilizacion del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que serd aplicado
unicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos minimos previstos en las bases del llamado (Art.
68 inciso 3° del TOCAF).

144  Mejora de ofertas

Si en la comparacion efectuada se encuentran dos o mas ofertas que reciban calificacion similar o que tengan
precio similar, segun sea el criterio de evaluacion aplicado, la Comisién Asesora de Adjudicaciones, o el
ordenador, en su caso, podré invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgandoles un plazo
no menor a dos dias para presentarlas.

Se consideraran ofertas con calificacion similar aquellas que no difieran en mas de un 5% (cinco por ciento)
de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se consideraran ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en méas del 5% (cinco por ciento) del
precio de la menor.
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En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas 0 mas resultaran iguales en valor, se
podra promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicacion entre dos o0 méas oferentes o
efectuar un sorteo.

14.5 Negociaciones

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podran entablar
negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de
precio.

Se considerara similares las ofertas cuando su calificacién es similar o su precio es similar, segun los criterios
de evaluacion previstos en las bases del llamado.

14.6 Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o
en su caso la Comision Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podra solicitar
directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

14.7 Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratacion cuyo valor supere el cuadruple del monto maximo para la
licitacién abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comision
Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicacién o rechazo de las ofertas por apartamiento de las
normas o condiciones preestablecidas, la Administracién debera dar vista del expediente a los oferentes,
excepto de aquella informacion de caracter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya
dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley N° 18.381 y Arts.
28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese caracter (Art. 10 Ley N° 18.381).

A tales efectos, se pondra el expediente de manifiesto por el término de cinco dias, notificandose a los
interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el tramite aludido.

Los oferentes podran formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las
consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la
Comisién Asesora de Adjudicaciones. No serd necesario esperar el transcurso de este plazo si los
interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o0 impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados seran considerados por la
Administracién como una peticidn, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 30 y 318 de la Constitucion
de la Republica a tener en cuenta al momento de dictar la resolucion de adjudicacidn, y respecto de cuya
peticidn debe existir informe fundado.

El interesado remitira copia del escrito 0 impugnacién presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un
plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

15  Adjudicacion
151  Dictado del acto
Recibido el informe de la Comisién Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de corresponder, el
ordenador competente dispondra del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratacion del

organismo dentro del cual deberd adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que debera
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publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, asi como solicitar ampliacién de informacién o
seguir otros cursos de accidn por razones de buena administracion.

El ordenador efectuara la adjudicacion a la oferta mas conveniente a los intereses de la Administracion Publica y
las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones. En caso de
apartarse del mismo, debera dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolucion
divergente.

15.2  Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicacion y previo a su notificacion se le solicitara al adjudicatario, en el plazo
en que la Administracion disponga, la presentacién de todos los requisitos formales que corresponda para
acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningun caso se podra solicitar aquella documentacion a la que se pueda acceder a través del RUPE o
cualquier sistema de informacion de libre acceso.

16  Aumento o disminucion de contrato

La Administracion se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la
contratacion hasta un méximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades
originales.

También podran aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del
adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratacion.

En ningun caso los aumentos podran exceder el 100% del objeto del contrato.
Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliacién de contrato deberan publicarse en el sitioc web de Compras y Contrataciones
Estatales.

17 Notificacion

El acto administrativo que disponga la adjudicaciéon o el rechazo de ofertas seré notificado a todos los
oferentes.

18  Devolucion de las garantias de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procedera a la devolucion de las garantias de
mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procedera a
la devolucidn de las garantias de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolvera su garantia de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el
contrato y en su caso hubiere constituido la garantia de fiel cumplimiento del contrato.
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19 Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionara con la notificacion al oferente del acto que disponga su adjudicaciéon dictado por
el ordenador competente, previa intervencion del Tribunal de Cuentas de la Republica.

La administracién podra establecer en los Pliegos Particulares o en la resolucion de adjudicacién, la forma
escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras
condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

Cuando el monto basico adjudicado —sin IVA ni Leyes Sociales — supere el tope de la Licitacion Abreviada del
articulo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario debera presentar para el perfeccionamiento del contrato el
certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido el articulo 77 del
TOCAF.

Toda obra publica de construccion, arquitectura, ingenieria civil y sus derivaciones, -que tenga una duracion
que supere los treinta jornales de ejecucion- debera inscribirse por el titular de los derechos reales de la obra,
en el Registro Nacional de Obras de Construccién del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su
trazabilidad, segun lo establecido en los articulos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su
reglamentacion el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009.

20  Garantia de fiel cumplimiento del contrato
201  Constitucion

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitacién abreviada establecida en el art. 33
del TOCAF, el adjudicatario constituird una garantia equivalente al 5% del monto de la adjudicacion. Esta
garantia se podra acrecer con una retencion de los sucesivos pagos o la constitucion de garantias sustitutivas
de acuerdo con el articulo 64 del TOCAF, lo que debera estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituira la garantia mediante depésito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario, o poliza de seguro de fianza.

La Administracion podra establecer en el Pliego Particular, garantias 0 montos diferentes a lo expresado
precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratacidn lo justifique o exonerar de la
presentacion cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantia los valores publicos seran considerados por su valor nominal,
excepto que la Administracidn considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio interbancario vendedor y
arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del dia anterior al de la
constitucion de la garantia.

20.2 Opcioén de no presentacion de la garantia

El Pliego Particular podra establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantia. En
caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionara con una multa equivalente al
10% (diez por ciento) de la adjudicacion.
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20.3 Falta de constitucion de la garantia

La falta de constitucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que
sea exigible, hara caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administracion hacer uso de la facultad
establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

20.4 Ejecucion de garantia

La garantia de fiel cumplimiento del contrato podré ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé
cumplimiento a las obligaciones contractuales.

21 Materiales

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente
preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y
normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente
aceptados por la Administracion.

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la Administracién
dara ordenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los reemplace a su costo,
por otros adecuados a las condiciones de la obra.

22 Control de calidad

La Administracion Publica podra efectuar, directamente o a través de organismos de normalizacion y
certificacion, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecucion del
contrato.

El contratista a su costo debera suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la Administracion.
Las muestras y ensayos se extraeran y analizaran acorde a la Normativa UNIT o las que se determinen en el
Pliego Particular y se ensayaran en laboratorios nacionales o internacionales reconocidos y que sean
aceptados para ese fin por la Administracion.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de
productos y servicios, las mismas deberan ser consideradas.

El contratista estara obligado a someter a la aprobacion de la Administracién y con la anticipacion debida,
todas las muestras de los materiales que entraran en la construccién de la obra, que le sean solicitadas.

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicaran las pruebas o ensayos necesarios para
dilucidar la cuestion. El costo de estas pruebas o ensayos serd de cuenta de la Administracion, si de ello
surgiere que el material esta en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, serén de cuenta
del contratista.

23  Plan de trabajo
Las obras se desarrollaran de acuerdo a un plan general de ejecucion, en el cual constaran:
a) Plazo total de ejecucidn de la obra;
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b) Las sucesivas etapas de ejecucion y su duracion;
c) Los equipos que se utilizaran en la construccion;
d) Los procesos constructivos a emplearse;

e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan.

El plan general de ejecucion sera el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado por
exigir a los proponentes la fijacién de dicho plan- el contenido en la propuesta.

24  Preventivo de Flujo de Fondos

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentara un preventivo de flujo de fondos, que sera
la cuantificacién econémico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se materializa en el
Plan de Desarrollo de los Trabajos.

25  Actade Inicio

Previo al comienzo de los trabajos se labrara un acta en la que se establecera el inicio de la obra.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico del contrato y es a partir de ese
instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las obras se efectuara dentro del plazo establecido en el Pliego Particular.

26  Plazos de ejecucion de la obra

El contratista dara comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y debera realizar los trabajos
de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato.

El contratista no podré paralizar ni aun momentaneamente las obras, salvo en los casos especialmente
previstos.

27  Cémputo de plazos de obra

El plazo de ejecucion de la obra se entendera en dias calendarios laborales para la construccién.

28  Proérroga de plazo

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras
en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para
terminarlas en el plazo contratado, dara cuenta por escrito a la Administracion dentro del plazo de diez dias
de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administracion, previo informe técnico, otorgar
al contratista la prérroga que estime pertinente.
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29  Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general de
ejecucién de la obra, asi como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de
cualquiera de dichos plazos dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el Pliego Particular, sin
perjuicio de que la Administracion pueda ademas disponer la rescision del contrato, con pérdida de la garantia
de fiel cumplimiento.

Si asi se estipulare en el Pliego Particular, la Administracion podra incluso encomendar la realizacién del
objeto del contrato por cuenta del contratista omiso.

Si el contratista justificare que el atraso se debi6 a causas de fuerza mayor, la Administracién le acordara un
nuevo plazo para el cumplimiento.

30 Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnizacién

Para tener derecho a indemnizacion el contratista debera probar fehacientemente:
a) la imprevisibilidad del evento dafioso;

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad;

¢) inevitabilidad del mismo;

La comprobacién de los perjuicios causados se hard en forma conjunta con la Administracion, dentro del
plazo de diez dias de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrandose el acta respectiva.

El contratista debera establecer en su reclamo de indemnizacion:

a) las causas originarias de los perjuicios y dafios;

b) los medios empleados para evitarlos;

c) la naturaleza e importe aproximado del dafio;

La indemnizacion, si correspondiere, debera ser aprobada por la Administracion.

31  Pérdidas y averias

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendra derecho a indemnizacion por
pérdidas, averias y demas perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y Utiles de trabajo propios,
sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos.

32  Suspension de las obras

Si la Administracion dispusiera la suspension de todas las obras o de una parte de ellas, se notificara al
contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medicién de la obra ejecutada en la parte necesaria
para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medicion.

En este caso -y siempre que la suspensién no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista 0 la mala ejecucidn de las obras-, el contratista tendra derecho a la indemnizacién de los
perjuicios que le haya causado la suspension, debiendo presentar una liquidacion detallada y justificada de
los mismos, la cual debera ser aceptada por la Administracion.
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Si se ordenare la prosecucion de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspension, el contratista
estara obligado a continuarlos.

33 Ordenes de Servicio

El contratista se atendra a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las ordenes de
servicio e instrucciones que expida y notifique la Administracion, en la ejecucién de las obras.

34  Obligaciones de caracter general del contratista

El contratista estd obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedandole prohibido delegar
responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria seran de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su
cargo la conservacion de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los dafios
que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal.

En la ejecucion de las obras, estara obligado a cumplir las 6rdenes de servicio que se le impartan aun cuando
las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a impugnarlas con los
recursos administrativos pertinentes.

35  Objetos hallados en las excavaciones

El contratista 0 su representante deberan hacer entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de valor
material, cientifico o artistico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto al
respecto en el Codigo Civil.

Se consideraran también de propiedad de la Administracion todos los materiales de construccion que se
extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administracion haga expresamente
abandono de dichos materiales.

36  Daiios y perjuicios a terceros

El contratista debera tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan dafios en
perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras.

En caso de que los mismos se produzcan, su reparacion o indemnizacion sera de cuenta del contratista.

37  Seguridad e Higiene

Toda obra debera, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas,
vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y
demas normas concordantes y complementarias.
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38  Cumplimiento de legislacién laboral aplicable

El contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicién de empleador con todos sus
trabajadores. En particular, el contratista debera sujetarse a la legislacion vigente y a las disposiciones que
regulan las relaciones con sus trabajadores, asi como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion
de riesgos que sean aplicables a la ejecucion de las obras.

Es obligacion del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la Administracion
de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

El contratista se obliga a:

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N°
226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para la ejecucién de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre
personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y
Liberados;

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de
17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no
permanente;

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista debera
respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribucion de
los trabajadores a su cargo;

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al dia el Seguro
sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;

5) cumplir con lo dispuesto en las leyes N° 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero
de 2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralizacion empresarial.

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.

La Administracion sera informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales, asi como las de proteccion de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que al
contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda facultada a exigir al contratista
la exhibicidn de los siguientes documentos:

e Declaracion nominada de historia laboral (articulo 87 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de
1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional;

o Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la
entidad previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras
(articulo 663 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990);

e Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales;

¢ Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;
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e Asimismo, podra requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestacion
del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma sefialada, la Administracidn
podra retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto correspondiente.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligacion esencial y su
incumplimiento puede dar lugar a la rescision del contrato.

39  Obligacion del contratista de presenciar las inspecciones

El contratista 0 su Representante Técnico, acompariara a los ingenieros o arquitectos de la Administracion en
las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan.

40  Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepcion provisoria, el contratista 0 un representante suyo
debidamente autorizado, debera constituir domicilio en un lugar préximo a los trabajos y sélo podra
ausentarse de él con aviso previo a la Administracion y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones,
hacer pagos, continuar las obras y recibir 6rdenes que se le comuniquen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, seran vélidas todas las notificaciones que se hagan al
contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este articulo.

41  Modificacion de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estara el contratista obligado
a cumplir las érdenes escritas que al respecto se le transmitan.

Los precios de dichas obras seran determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los precios
establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procedera tomando por
base los precios de las obras previstas que mas se asemejen, o los precios corrientes en plaza.

Si el contratista procediera a la ejecucion de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no previsto de
materiales, sin antes haber convenido los precios con la Administracion, se entendera que renuncia a
cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta.

Las precedentes disposiciones se aplicaran a las modificaciones de caracter sustancial, no asi a las de
detalle, las que no generaran costos adicionales para la Administracion. El alcance de ambos conceptos
debera establecerse en el Pliego Particular.

Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitira la inclusion de nuevos rubros,
siempre que tengan directa vinculacién con la obra contratada.
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42  Alteracion de las obras por parte del contratista

El contratista no puede por si introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Esta obligado, atendiendo a las
ordenes escritas de la Administracion, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas dimensiones
no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u 6rdenes de servicio.

Sin embargo, siempre que la Administracién reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen
ningun inconveniente, las mismas podran ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendra derecho a
ningun aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras o los
materiales con relacion a lo proyectado.

Si al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, los
precios se disminuiran en consecuencia.

43  Faltas graves por parte del Contratista

La administracion podra rescindir el contrato con pérdida de la garantia cuando el contratista sea culpable de
fraude, grave negligencia o contravencién a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso sera
responsable por los dafios y perjuicios que ocasionara, los cuales se le haran efectivos sobre el importe de
las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos efectuados,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.

44  Cesiones
441 Cesion de contrato

Sélo podra verificarse la cesion del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento
mediante resolucion expresa de la Administracion, previa demostracion de que el cesionario brinda las
mismas seguridades de cumplimiento, registrandose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario debera probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que retne
los requisitos exigidos para contratar con el mismo, asi como los establecidos en el Pliego Particular.

También se requerira la autorizacion del organismo contratante para subcontratar parcialmente.
442  Cesion de crédito

Las eventuales cesiones de crédito sélo se tendran por consentidas siempre que haya resolucion expresa de
la Administracion donde conste:
a) notificacion,

b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerd y se podré hacer efectiva, en la
medida que sean exigibles segun contrato, por ejecucion de las obras contratadas.

45 Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producira de pleno derecho
por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial

alguna.
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46 Penalidades

Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:
a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado;
b) plazos parciales o totales;

la calidad de los materiales;

o O

)
)
) la ejecucion de los trabajos;
)

e) las ordenes de servicios dadas por la Administracion;

f) las condiciones contractuales;

El Pliego Particular determinara los montos de las multas, su forma de calculo y su limite maximo, sin perjuicio
de la indemnizacion que por dafios y perjuicios pudiera corresponder.

Las multas seran descontadas de las sumas a pagar por la Administracion, y, si no fuera suficiente, de las
retenciones en concepto de garantia o de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera
constituido.

En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo que
imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que
dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion y la comunicacion del hecho al RUPE vy al
RNEOP.

47  Importacion

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administracion, se establecera en el Pliego
Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

48  Pagos

El Pliego Particular establecera las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administracion podra
deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con la
Administracién, relativa al contrato.

A falta de estipulacion expresa, los pagos se haran por certificados mensuales de obra hecha, que seran
expedidos de oficio por la Administracion y deberan ser pagados segun el plazo establecido en el Pliego
Particular. Dicho plazo rige también para la liquidacion de obras extraordinarias e imprevistos, una vez que
éstas hayan sido aprobadas por la Administracién y, a partir de la notificacién al contratista.

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidara la cantidad sobre la que
exista acuerdo. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacién final.
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481 Pago de materiales y equipamientos acopiados

El Pliego Particular determinara en cada caso si la Administracion admitira el pago por acopios, asi como la
forma y condiciones del mismo.

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar
definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y depdsito.

El contratista seréa depositario de los materiales y equipamientos acopiados y sera el Unico responsable de su
conservacion, pérdida o extravio.

48.2 Pago de anticipo financiero

La Administracion podra otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular asi lo prevé y en
las condiciones que en él se establezca. El monto del adelanto se calculard sobre el precio ofertado sin
impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo.

Dicho porcentaje, asi como el momento de solicitud del anticipo, sera fijado en cada caso en el Pliego
Particular de la obra.

Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista debera presentar una garantia en la forma
establecida en el Pliego Particular.

El reintegro a la Administracion del anticipo financiero, se efectuard deduciendo del importe de los
certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De producirse
incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuara solo hasta cubrir el total del anticipo
realizado.

La Administracion no efectuara retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de refuerzo de
garantia de cumplimiento de contrato.

En caso de rescision del contrato, el contratista debera reintegrar a la Administracion el saldo del anticipo
financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular.

49  Recuperacion ambiental

El contratista debera cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas
vigentes.

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podra establecer un rubro por concepto de
“‘Recuperacién ambiental” y su forma y condiciones de aplicacién.

50 Recepcion de las obras

Las obras seran recibidas provisoriamente al término de su ejecucion y definitivamente una vez cumplido el
periodo de conservacion y garantia que se fije en el Pliego Particular.

50.1 Recepcion Provisoria

Las recepciones provisorias de las obras se otorgaran, a pedido del contratista o de oficio por la
Administracién, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto exprese el
Pliego Particular.
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El trabajo contratado seré recibido en caracter provisorio cuando a juicio de la Administracion se hayan
cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecucién del mismo.

Previamente a la recepcidn provisoria se realizaran, en presencia del contratista o su representante técnico, la
direccion de la obra y los técnicos que la Administracion considere necesarios, las inspecciones y pruebas
que correspondan, cuyas constancias quedaran sujetas sin embargo a las rectificaciones a que dé lugar la
recepcion propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentaran en un acta y sélo tendran validez una vez que sean declaradas recibidas
por la Administracion. En el acta se hara constar la inspeccién, verificacion, el estado de las obras vy, las
instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiracién de este
plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuara una nueva verificacion vy, si de ella resultare que el
contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el contrato y
podra ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar
garantia, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado
articulo, comunicandose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que
dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas en
que pueda incurrir por no haber terminado la obra, segun las condiciones y plazos pactados en el contrato.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondra del término de diez
dias a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera que acepta lo resuelto por la
Administracion.

La obra publica se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al
plazo de conservacion y garantia establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de conservacion y
garantia el contratista tiene a su cargo la conservacion de la obra debiendo reparar todo defecto que
eventualmente aparezca, pero no responde de los dafios que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que
resulten de un uso anormal.

Si la Administracion tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construccion ocultos, podra
ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepcion definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos
tecnoldgicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construccién. Los gastos
que se ocasionaren, seran de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso
contrario seran de cuenta de la Administracion. El contratista no podra negarse a efectuar dichos ensayos.

La toma de posesion o utilizaciéon temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la
Administracién implicard la recepcion provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la
formulacién de las observaciones que surjan de la inspeccidn y verificacion de la obra.

50.2 Recepcion definitiva

Terminado el plazo de garantia, se procederéa a la recepcion definitiva con las formalidades indicadas para las
provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas.

50.3 Liquidacion final

Verificada la recepcion definitiva, se hara la liquidacion final de las obras y trabajos que con arreglo a las
condiciones del contrato y érdenes de servicio hubieran sido efectuadas.
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Aprobada dicha liquidacion y realizada la declaracion de la recepcién definitiva de las obras por la
Administracion, ésta devolvera las garantias constituidas al contratista, con la deduccién de las multas que se
le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administracion hubiera pagado en exceso
respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el contratista no exista
reclamacion de especie alguna por concepto de dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las obras.

51  Responsabilidad decenal

El contratista sera responsable por espacio de diez afios desde la declaracion de recepcion definitiva, en los
términos previstos en el articulo 1844 del Cédigo Civil.

52 Rescision

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario,
debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno derecho por la inhabilitacién
superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisién por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados a la Administracion y la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento del contrato o la aplicacién
de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar
garantia, sin perjuicio del pago de las demas multas que corresponda, efectuandose la comunicacion al
RUPE y al RNEOP.

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra efectuar la
adjudicacién al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de éste.

521 Causales de Rescision

La Administracion podréa rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales,
que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de trabajo, o
las que resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicaciéon de normas de seguridad laboral.
3. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacion a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin previa
autorizacion de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
52.2 Solicitud de rescision por el Contratista
El contratista podra solicitar la rescision del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspensidn de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables a la
Administracion;
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b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados desde el
vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras
de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

52.3 Liquidacion en caso de Rescision

La rescisién del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva de las obras y trabajos
que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucion de rescision del contrato, iniciada por la Administracién o por el contratista, el
organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

53  Devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato

La garantia de fiel cumplimiento de contrato sera devuelta por la Administracion, una vez verificado el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

La devolucion de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantia de fiel cumplimiento de contrato
en los pagos parciales se hara de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre que no
existan reclamos contra el contratista por ningin concepto.
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ANEXO | - Modelo de Declaracion para materiales y mano de obra que califican como
nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A
LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en
las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales
y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa

vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

Firma autorizada
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ANEXO Il - Modelo de Declaraciéon para materiales y mano de obra que califican como
nacionales para MIPYMES

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A
LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en
las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales
y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente
y adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

Firma autorizada
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ANEXO llI- Pliego De Condiciones Particulares: Clausulas Necesarias

El Pliego de Bases y Condiciones Generales, debera ser complementado por un Pliego Particular, el que
contendra necesariamente las clausulas siguientes:

1.

10.
1.
12.
13.
14.

El objeto del contrato y las condiciones especiales o técnicas requeridas. Objeto, ubicacion, clase,
unidad y cantidad de los trabajos.

Cotizacion:

a) Precio, forma de pago, actualizacién, moras, anticipos y moneda.

b) Forma (precios unitarios o totales, parciales o globales, escalonados por cantidad, etc.).
c) Tipo (precios firmes, precios escalonados en el tiempo, precios ajustables, etc.).
)

d) Para el caso de aceptarse cotizaciones de bienes del exterior a importar por la Administracion, se
deberan indicar las condiciones que debera cumplir el oferente y adjudicatario a tal fin.

e) Mantenimiento de oferta: Indicacidn de plazo minimo, forma de renovacion y condiciones.
Plazos, cronograma y prorrogas.
Evaluacion de las ofertas:

a) El o los principales factores que se tomaran en cuenta para evaluar las ofertas (calidad, plazo de
entrega, precio, financiamiento, servicio de mantenimiento y de asistencia técnica, garantias,
antecedentes comerciales y de proveedor estatal del oferente, disponibilidad de repuestos, etc.).

b) Ponderacion de cada factor a efectos de determinar la calificacién asignada a cada oferta, en su
caso.

Procedimiento de conversion en una sola moneda para la comparacion de las ofertas, y momento en
que se efectuaréa la conversion.

Plazos y forma de pago.

Monto, clase, lugar y plazo para la presentacion de las garantias, cuando corresponda, o su
exoneracion.

Lugar y plazo y medios para solicitar aclaraciones a los pliegos, plazo para evacuar las consultas,
solicitar prérroga de la apertura de ofertas y presentacion de ofertas.

Fecha y hora para la apertura de ofertas, modalidad presencial o electrénica y su respectivo lugar o
sitio web.

Modo de provision del objeto de la contratacion. Plazo de entrega y su computo.
Responsable/s de la supervision de la ejecucion de la obra.

Multas y sanciones a aplicarse en caso de verificarse incumplimientos.

Si se otorgan o no beneficios fiscales o de otra naturaleza y la determinacién de los mismos.

Toda otra especificacion que contribuya a asegurar la claridad necesaria para los posibles oferentes.
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ANEXO IV - Pliego De Condiciones Particulares: Clausulas Opcionales

Cuando la naturaleza de la contratacion o las necesidades del servicio asi lo requieran, podran establecerse
en el Pliego Particular, entre otras que se consideren convenientes, las siguientes clausulas que
complementen el Pliego Unico:

1. Si se admiten ofertas alternativas, o modificaciones o variantes, ademas de la basica.

2. Si se admiten ofertas alternativas, o modificaciones o variantes, sin necesidad de incluir una oferta
basica.

3. Si se obliga a las firmas extranjeras a tener representacién comercial o constituir domicilio en el
pais.

4. Agrupamiento de los items que deberan ser necesariamente adjudicados a un mismo oferente o la
potestad de la Administracion de fraccionar la adjudicacion entre mas de un oferente.

5. Previsiones para la adjudicacion de materiales de dificil fraccionamiento.
6. Admision de formulas paramétricas para ajustes de precios.

7. Preventivo de flujo de fondos.

8. Imprevistos de obra.

9. Establecer la excepcion a la aplicacion del mecanismo de reserva de mercado prevista en el Dec.
371/010.
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